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1. Vispārīgā informācija

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs

Iepirkuma identifikācijas numurs: RP SIA „Rīgas 2.slimnīca” 2011/1/ERAF 
1.2. Pasūtītājs, kontaktpersonas
	Pasūtītāja nosaukums
	Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas 2.slimnīca”

	Adrese
	Ģimnastikas iela 1, Rīga, LV-1004

	Reģistrācijas numurs
	40003184960

	Bankas nosaukums
	LR Valsts Kase

	Bankas kods
	TRELLV22

	Bankas konts
	LV47TREL9820620010000

	Fakss
	67622006

	Tālrunis
	67614973

	Interneta mājas lapa
	www.slimnica.lv

	Kontaktpersona
	RP SIA „Rīgas 2.slimnīca” valdes priekšsēdētājs J.Petronis, tālrunis 67614973, e-pasts: r2slimnica@inbox.lv 


1.2.1. Konkursu organizē un realizē ar RP SIA „Rīgas 2.slimnīca” iepirkuma komisija, kas apstiprināta ar valdes priekšsēdētāja J.Petroņa  2010.gada 31.marta rīkojumu Nr.18. 

1.3. Pretendents

1.3.1. Pretendents ir normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta persona vai personu grupa, kas iesniegusi piedāvājumu veikt būvdarbus saskaņā ar šajā nolikumā norādītajām pasūtītāja prasībām.

1.4. Iepirkuma priekšmets

1.4.1. „Ēkas ārējā un iekšējā rekonstrukcija, ietverot informācijas stenda un informācijas plāksnes piegādi”.

1.4.2. Šī konkursa iepirkuma priekšmets sastāv no trim daļām: 

1.4.2.1. Būvdarbu realizācija RP SIA „Rīgas 2.slimnīca” ēkas jumta seguma renovācijā – 1.iepirkuma priekšmeta daļa.

1.4.2.2. RP SIA „Rīgas 2.slimnīca” neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļas renovācijas un galvenās ieejas rekonstrukcijas būvdarbi – 2.iepirkuma priekšmeta daļa.

1.4.2.3. Informācijas stenda un informācijas plāksnes piegāde – 3.iepirkuma priekšmeta daļa.

1.4.3. Iepirkuma priekšmeta pirmo un otro daļu, turpmāk tekstā - “Būvdarbi”, Ģimnastikas ielā 1, Rīgā, LV-1004, veic atbilstoši Tehniskajam projektam„Būvdarbu realizācija RP SIA „Rīgas 2.slimnīca” ēkas jumta seguma renovācijā un RP SIA „Rīgas 2.slimnīca” neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļas renovācijas un galvenās ieejas rekonstrukcijas būvdarbi”, ar kuru var iepazīties Nolikuma 1.6.1.punktā norādītajā adresē. 

1.4.4. Iepirkuma komisija Pretendentu, kam piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, noteiks par visu iepirkuma priekšmetu kopā.

1.4.5. Paredzamie būvdarbu apjomi (norādīti 1.pielikumā „Tehniskā specifikācija”) Pretendentiem ir pieejami elektroniskā veidā internetā RP SIA „Rīgas 2.slimnīca” mājas lapā www.slimnica.lv , sadaļā „Informācijai”.
1.4.6. Būvdarbu kārtība: darbi tiek veikti saskaņā ar Darbu izpildītāja izstrādāto darbu veikšanas projektu.
1.5. Līguma izpildes laiks un vieta

1.5.1. Būvdarbi jāuzsāk ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no līguma parakstīšanas un būvatļaujas saņemšanas dienas.

1.5.2. Būvdarbu izpildes laiks – ne ilgāks kā līdz 2011.gada 15.novembrim, ņemot vērā, ka RP SIA „Rīgas 2.slimnīca” neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļas renovācijas un galvenās ieejas rekonstrukcijas būvdarbi ir jābeidz līdz 2011.gada 15.septembrim, bet ēkas jumta seguma renovācija līdz 2011.gada 15.novembrim.
1.5.3. Būvdarbu izpildes vieta – Ģimnastikas iela 1, Rīga, LV-1004.
1.6. Iespējas iepazīties ar konkursa nolikumu un saņemt to 

1.6.1. Ar konkursa Nolikumu var iepazīties bez maksas Ģimnastikas ielā 1, Rīgā, 1.stāvā sekretariātā, 168.kabinetā darba dienās no plkst. 8:30 līdz 16:30, tālrunis: 67614973, sākot ar dienu, kad uzaicinājums piedalīties konkursā ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā  līdz 2011.gada 13.maijam  plkst. 11.00. 

1.6.2. Atklāta konkursa Nolikums ar pielikumiem ir pieejams bez maksas interneta mājas lapā http://www.slimnica.lv , sadaļā „Informācijai”.
1.7. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība
1.7.1. Piedāvājumus iesniedz vai sūta pa pastu  Ģimnastikas ielā 1, Rīgā, LV-1004, 1.stāvā sekretariātā, 168.kabinetā, līdz 2011.gada 13.maijam  plkst. 11.00. 
1.7.2. Saņemot piedāvājumus, Pasūtītāja pārstāvis reģistrē piedāvājumu „Piedāvājumu iesniedzēju reģistrā” to iesniegšanas secībā, uz aploksnes norādot saņemšanas datumu un laiku. Aploksnes tiek glabātas aizzīmogotas līdz to atvēršanai. Iepirkuma komisija nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).
1.7.3. Izmantojot pasta pakalpojumus, jāņem vērā, ka tiks izskatīti tikai tie Pretendentu piedāvājumi, kas saņemti līdz šī nolikuma 1.7.l. punktā norādītajam termiņam. Piedāvājumus, kuri saņemti pēc Nolikumā noteiktā iesniegšanas termiņa beigām, atbildīgā persona reģistrē un marķē ar uzrakstu „NOKAVĒTS”, un piedāvājumu neatvērtā veidā atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam.
1.7.4. Piedāvājumu atvēršana notiks 2011.gada 13.maijā plkst. 11.00. RP SIA „Rīgas 2.slimnīca” Ģimnastikas ielā 1, Rīgā, 1.stāvā, 175.kabinetā.
1.7.5. Piedāvājumu atvēršanā drīkst piedalīties visas ieinteresētās personas.
1.7.6. Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, klātesošajiem Pretendentiem vai to pārstāvjiem paziņo komisijas sastāvu. Sanāksmes laikā komisija nolasa Pretendentu sarakstu. 
1.7.7. Pretendentu pārstāvji reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā, kurā norāda Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru, adresi un tālruņa numuru, kā arī Pretendenta pārstāvja vārdu, uzvārdu un amatu.
1.7.8. Pēc Pretendentu paziņošanas, katrs komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta Pretendenta izvēlē vai darbībā. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts, komisijas loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā komisijas darbā. Apliecinājumi tiek pievienoti attiecīgajam komisijas sanāksmes protokolam. 
1.7.9. Pēc nolikuma 1.7.8. apakšpunktā minēto apliecinājumu parakstīšanas, Iepirkuma komisija atver piedāvājumus to iesniegšanas secībā. 
1.7.10. Pēc piedāvājumu atvēršanas, komisija nosauc Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datu​mu, laiku, piedāvāto cenu un iesniegtā piedāvājuma nodrošinājuma summu ar derīguma laiku. 

1.7.11. Piedāvājumu atvēršanas norise tiek protokolēta. 

1.7.12. Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz.

1.7.13. Ja Pretendents rakstiski pieprasa izsniegt piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola kopiju, komisija to izsniedz triju darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.
1.8. Piedāvājuma derīguma termiņš 

1.8.1. Pretendentu piedāvājumu derīguma termiņš ir 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas, skaitot no iesniegšanas termiņa beigām.

1.8.2. Izņēmuma gadījumos iepirkuma komisija var prasīt, lai Pretendenti pagarina piedāvājuma spēkā esošo termiņu. Konkrēta termiņa pagarinājums ir noformējams rakstiski.

1.8.3. Ja pasūtītājs atzīst kādu pretendentu par uzvarējušu konkursā, Pretendentu piedāvājumu derīguma termiņš ir līdz dienai, kad ir parakstīts iepirkuma līgums. 
1.9. Piedāvājuma nodrošinājums

1.9.1. Lai Pasūtītājs nodrošinātos pret Pretendenta iespējamo rīcību, kas var apdraudēt konkursa mērķa sasniegšanu, Pretendentam jāiesniedz bankas izsniegts piedāvājuma nodrošinājums  LVL 11285.42 (vienpadsmit tūkstoši divi simti astoņdesmit pieci lati 42 santīmi) apmērā, atbilstoši 6.pielikumā pievienotai piedāvājuma nodrošinājuma formai. Izziņa par esošiem naudas līdzekļiem Pretendenta kontos, tiks uzskatīta par neatbilstošu šī punkta prasībām.

1.9.2. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā 90 dienas no piedāvājumu atvēršanas brīža.

1.9.3. Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

1) Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

2) izraudzītais Pretendents neparaksta līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā;

3)izraudzītais Pretendents nav iesniedzis Pasūtītājam līguma saistību izpildes nodrošinājumu saskaņā ar līguma noteikumiem.
1.10. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu
1.10.1. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem. 
1.10.2. Katras piedāvājuma daļas sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma daļas lapas (izņemot piedāvājuma nodrošinājumu) numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver: norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu, pretendenta (ja pretendents ir fiziska persona) vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu, apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.
1.10.3. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, pretendents tās apliecina LR normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

1.10.4. Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecina pretendenta paraksttiesīga amatpersona. 
1.10.5. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jāatbilst konkursa Nolikumā norādītajām prasībām un tam jāietver: 

1.10.1.1. Komersanta (komercsabiedrības) vadītāja parakstīts pieteikums par piedalīšanos konkursā (3.pielikums). Ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno pilnvaras oriģināls. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, piedāvājumu paraksta visas personas, kas iekļautas personu grupā. Piedāvājumā norāda arī personu, kura pārstāv personu grupu konkursā, kā arī katras personas atbildības apjomu.

1.10.1.2. Pretendenta atlases dokumenti (Nolikuma 3.punkts).

1.10.1.3. Tehniskais un finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 2.pielikumam, 3.pielikumam un 4.pielikumam (jāiesniedz arī elektroniski CD formātā vai uz cita datu nesēja).
1.10.1.4. Darbu veikšanas kalendārais grafiks nedēļās, kurā norādīti visu veicamo darbu veidi, kā arī objektā nodarbināto personu skaits par katru darba veidu nedēļā. Darbu izpildes grafikā norādītais darbu izpildes termiņš nedrīkst pārsniegt Konkursa Nolikumā noteikto darbu izpildes termiņu (darbu plānojumu izpildes noteiktajā izpildes kopējā termiņā Pretendents plāno, ņemot vērā paredzamo darbu izpildes specifiku). Darbu izpildes grafiks jāiesniedz arī elektroniski CD formātā vai uz cita datu nesēja.

1.10.1.5. Normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstošs Darbu veikšanas projekts.
1.10.1.6.  Pretendenta sagatavota Būvdarbu izpildes (būvniecības) risku analīze. Minimālās prasības būvniecības risku analīzei norādītas 2.1. pielikumā.
1.10.1.7. Izmantojamo pamatmateriālu pārskatu galvenajiem darbos izmantojamiem materiāliem (brīvā formā).
1.10.1.8. Bankas izsniegts nolikuma 1.9.1. punktā izvirzītajām prasībām atbilstošs piedāvājuma nodrošinājums, atbilstoši Nolikuma 5.pielikumam (oriģināls jāpievieno atsevišķi, kopijas jāiešuj kopā ar pārējiem dokumentiem). 
1.10.1.9. Pretendents piedāvājumu iesniedz 4 (četros) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs ar norādi “ORIĢINĀLS” un pārējie eksemplāri ar norādi “KOPIJA”. Pastāvot pretrunām starp oriģinālu un kopiju, noteicošais būs oriģināls. Visiem piedāvājuma eksemplāriem un tā lapām jābūt numurētiem. Piedāvājuma oriģinālam jābūt ar numurētām lapām, ar satura rādītāju, cauršūtam, apzīmogotam un apstiprinātam ar uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītāja vai tā pilnvarotās personas parakstu. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu Pretendents ievieto nolikuma 1.10.3.punktā noteiktajā aploksnē.
1.10.6. Piedāvājums jāiesniedz vai jāsūta pa pastu slēgtā, aizzīmogotā aploksnē. Uz aploksnes jābūt šādām norādēm:
1.10.3.1.
Adresāts: RP SIA „Rīgas 2.slimnīca” konkursa “Ēkas ārējā un iekšējā rekonstrukcija, ietverot informācijas stenda un informācijas plāksnes piegādi”, iepirkuma identifikācijas Nr. RP SIA „Rīgas 2.slimnīca” 2011/1/ERAF , Iepirkuma komisija, Pasūtītāja adrese: Ģimnastikas ielā 1, Rīgā, LV-1004.
1.10.3.2. Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, telefona un faksa numuri, kontaktpersonas vārds, uzvārds un e-pasta adrese.
1.10.3.3. Ar norādi “Neatvērt līdz 2011.gada 13.maijam pulksten 11.00”.
1.10.7. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

1.10.8. Visi, ar Pretendenta atlasi saistītie dokumenti, jāiesniedz rakstveidā, latviešu valodā, ar satura rādītāju, atsevišķi no tehniskā un finanšu piedāvājuma.

1.10.9. Piedāvājuma tekstam jābūt drukātam un skaidri salasāmam, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem, un bez iestarpinājumiem, dzēsumiem vai aritmētiskām kļūdām.

1.10.10. Finanšu un tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo atbilstoši Tehniskajam projektam, Tehniskajām specifikācijām un paskaidrojuma rakstiem (1.pielikums), Tehniskā piedāvājuma tabulai (2.pielikums) un Finanšu piedāvājuma veidlapai (3.pielikums).

1.10.11. Pretendents ir tiesīgs iesniegt savu piedāvājumu tikai par visu darbu apjomu kopumā. 

1.10.12. Gadījumā, ja Pretendenta piedāvājums nav noformēts atbilstoši šī nolikuma prasībām, iepirkuma komisija lemj par tā noraidīšanu.

1.10.13. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par visu iepirkuma priekšmetu. 
1.10.14. Piedāvājums uzskatāms par iesniegtu noteiktajā termiņā, ja tas ir iesniegts konkursa noteikumos norādītajā vietā vai piegādāts pa pastu ne vēlāk par Nolikumā norādīto laiku.

1.11. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme, objekta apskate 
1.11.1. Kontaktpersona piegādātāju sanāksmes, objekta apskates apmeklēšanai: 
	Vārds, uzvārds:
	Jānis Petronis

	Amats:
	Valdes priekšsēdētājs

	Adrese:
	Ģimnastikas iela 1, Rīga

	Fakss:
	67622006

	E-pasta adrese:
	r2slimnica@inbox.lv


1.11.2.  Iepirkuma komisija piegādātāju sanāksmi, objekta apskati rīko visām ieinteresētajām personām vienlaikus RP SIA „Rīgas 2.slimnīca” Ģimnastikas ielā 1, Rīgā, 5.stāvā, Aktu zālē, 2011.gada 28.aprīlī, plkst.11.00. Apsekošanas fakts tiek fiksēts Objekta apsekošanas reģistrācijas lapā, kuru paraksta Pretendenta un Pasūtītāja pārstāvji. 
1.11.3. Ja kāda no ieinteresētām personām nepiedalās sanāksmē konkursa Nolikumā noteiktajā laikā, tad šīm ieinteresētajām personām atkārtota ieinteresēto piegādātāju sanāksme netiek organizēta un pasūtītājs uzskata, ka nolikumā pieejamā informācija ir bijusi pietiekoša, lai piedalītos konkursā un sagatavotu piedāvājumu. 
1.11.4. Pasūtītājs visu ieinteresēto piegādātāju prasīto informāciju un jautājumus, sniedz ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, noformējot rakstveidā un ievietojot pasūtītāja mājas lapā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti.
1.12.    Iepirkuma metode

1.12.1. Atklāts konkurss.
1.13.    Finansēšanas avots 

1.13.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Rīgas domes līdzfinansējums.
1.14.   Konkursa nolikuma skaidrojums

1.14.1. Informāciju par konkursa nolikumu ieinteresētie piegādātāji var saņemt rakstiski griežoties pie zemāk norādītās kontaktpersonas, izmantojot pastu vai faksu vai nosūtot lūgumu:
	Vārds:
	Jānis

	Uzvārds:
	Petronis

	Amats:
	Valdes priekšsēdētājs

	Tālrunis:
	67614973

	Fakss:
	67622006

	E-Pasts
	r2slimnica@inbox.lv


1.14.2. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai Pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem, tāpēc vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, ievieto šo informāciju internetā mājas lapā www.slimnica.lv sadaļā „Informācijai”, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.
1.15. Konkursa nolikuma grozījumi

1.15.1. Iepirkuma komisija var izdarīt grozī​jumus iepirkuma konkursa Nolikumā pēc Paziņojuma par līgumu ievietošanas Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā, par to nosūtot paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam. Izdarot grozījumus, nepieciešamības gadījumā tiek mainīti arī piedāvājuma iesniegšanas termiņi, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 29.panta trešās daļas prasībām.

1.15.2. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem, ievietojot Nolikuma 1.15.1.punktā minēto informāciju mājas lapā internetā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti. Pasūtītājs ievieto šo informāciju savā mājas lapā internetā ne vēlāk kā ar dienu, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts publicēšanai Iepirkumu uzraudzības birojam.
1.16. Pretendentu piedāvājumu labošana vai atsaukšana

1.16.1. Konkursa Pretendentiem ir tiesības izmainīt vai atsaukt piedāvājumu (tajā skaitā grozīt cenu), rakstiski paziņojot par to iepirkuma komisijai līdz Nolikuma 1.7.1. punktā noteiktajam termiņam. 

1.16.2. Jebkurš Pretendenta paziņojums par izmaiņām Pretendenta piedāvājumā vai piedāvājuma atsaukšanā tiek sagatavots, noformēts un iesniegts saskaņā ar Nolikuma 1.10.punkta prasībām, uz aploksnes attiecīgi skaidri un salasāmi norādot “Pretendenta piedāvājuma labojums” vai “Pretendenta piedāvājuma atsaukums”.

1.16.3. Pēc nolikuma 1.7.1. punktā noteiktā termiņa beigām nevienu pretendenta atlases dokumentu vai piedāvājumu labot nedrīkst. 
2. Informācija par līguma priekšmetu 

2.1. Detalizētas pasūtījumam izvirzītās prasības un nosacījumi ietverti Tehniskajā projektā, Tehniskajās specifikācijā (1.pielikums) un Tehniskā piedāvājuma tabulā (2.pielikums), kas ir šī konkursa Nolikuma neatņemamas sastāvdaļas.

2.2. Pretendentam jāiesniedz piedāvājumu tikai par visu darba apjomu kopumā. Pretendents, kurš sadalījis piedāvājumu un neizsniedz piedāvājumu par visu apjomu kopumā, tiks izslēgts no tālākas izskatīšanas.
3. Prasības attiecībā uz iesniedzamo informāciju
Atlases dokumentu sējumā Pretendenta iesniedzamie dokumenti 
(saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 40.; 41.;42.; 45.pantā noteiktiem kandidātu un pretendentu atlases kvalifikācijas prasībām):
3.1. Pilnvara, ja piedāvājuma dokumentus iesniedz un paraksta pilnvarotā persona.

3.2. Komersanta (komercsabiedrības) vadītāja parakstīts pieteikums par piedalīšanos konkursā (3.pielikums).
3.3. LR Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija vai izziņas kopija, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā.
3.4. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka uz to un personām, kurām ir Pretendenta pārstāvības tiesības, vai personām, kurām ir lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā noteiktie Pretendentus izslēdzošie nosacījumi, ievērojot iepriekš minētā panta 4.daļā noteiktos termiņus.
3.5. LR Būvkomersantu reģistra izdots dokuments vai līdzvērtīgas iestādes izdots dokuments, kas atbilstoši attiecīgās valsts normatīviem aktiem apliecinātu ārvalstu Pretendenta tiesības veikt būvdarbus.
3.6. Pretendenta parakstīts apliecinājums, ka Pretendenta gada finanšu kopējais apgrozījums attiecībā uz būvdarbiem pēdējo 3 (trīs) gadu laikā, vismaz 3 (trīs) reizes pārsniedz piedāvāto līgumcenu. Uzņēmumi, kas dibināti vēlāk, norāda gada finanšu vidējo apgrozījumu attiecībā uz būvdarbu veikšanu par nostrādāto periodu.
3.7. Informācija par Pretendenta finansiālo situāciju par 2008., 2009. un 2010.gadu, kas satur peļņas un zaudējumu aprēķinu (kopijas). Uzņēmumi, kas dibināti vēlāk, iesniedz informāciju par noslēgtajiem finanšu gadiem.
3.8. Bankas izziņa (oriģināls), kas izsniegta ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām un kas apliecina, ka Pretendentam ir pieejami finanšu līdzekļi piedāvātās līgumcenas apjomā, vai bankas apliecinājums (oriģināls), kas apliecina, ka Pretendentam ir vai līguma noslēgšanas gadījumā tiks piešķirta kredītlīnija saimnieciskās darbības veikšanai.
3.9. Apdrošināšanas sabiedrības izsniegts apliecinājums, ka, slēdzot līgumu šīs iepirkuma procedūras (norādot iepirkuma nosaukumu un identifikācijas Nr.) rezultātā,   civiltiesiskā atbildība šim atsevišķajam būvobjektam tiks apdrošināta par summu, kas nav mazāka par 10% no Pretendenta piedāvātās līgumcenas.
3.10. Bankas izsniegts apliecinājums, ka tiks izsniegts garantijas laika nodrošinājums par summu, kas sastāda 10 % no līgumcenas ar PVN (ja iedāvātais garantijas laiks ir 24 mēneši)  vai par summu 10% no līgumcenas ar PVN, palielinot to par 0.2% par katru piedāvāto garantijas mēnesi, kas pārsniedz 24 mēnešu termiņu .
3.11. Bankas izsniegts neatsaucams beznosacījuma apliecinājums, ka slēdzot būvdarbu līgumu šai iepirkuma procedūrai, tiks izsniegts līguma izpildes galvojums 20 % apmērā no līguma summas saskaņā ar nolikuma 6.pielikuma „Līguma projekts” .

3.12. Pretendenta sagatavots saraksts par Pretendenta kā ģenerāluzņēmēja veiktajiem, ne mazāk kā 3 (trim), būvdarbiem (darbi pabeigti, objekts nodots ekspluatācijā)  pēdējo 3 (trīs) gadu laikā, kas ir līdzīgi pēc rakstura* un apjoma (naudas izteiksmē, salīdzinot ar Pretendenta piedāvāto līgumcenu) par tiem norādot:

- objekta Nosaukumu un Pasūtītāju, Pasūtītāja kontaktpersonu un  kontaktinformāciju;

- veikto darbu apjomus (naudas izteiksmē);

- izpildes termiņu un vietu, kā arī to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un pienācīgi pabeigti. 

*par pēc rakstura līdzīgiem būvdarbiem tiks uzskatīti būvdarbi (renovācija, rekonstrukcija, celtniecība, jumta renovācijas darbi, no kuriem vismaz vienā objektā būvdarbi, tai skaitā jumta seguma nomaiņa, veikti ēkā, kurā viss būvdarbu process nodrošināts, nepārtraucot ēkā paredzēto darbību veikšanu) publiskās ēkās.
3.13. Atsauksmes par visiem objektiem, ar ko Pretendents apliecina savu atbilstību iepirkumu nolikuma 3.11.punktā noteiktajām prasībām. Atsauksmēm jābūt ar norādēm par atsauksmes devēja kontaktpersonu, no kuras var iegūt papildus informāciju. Iepirkuma nolikuma 3.11.punktā norādītie objekti, par kuru izpildi netiks saņemtas atsauksmes, šī iepirkuma procedūras ietvaros, tiks uzskatīti par neveiktiem. 

3.14. Informācija par darbu vadītāja izglītību un pieredzi:

- būvdarbu vadītāja sertifikāta kopija un CV;

- apliecinājums, ka būvdarbu vadītājs pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir veicis vismaz 3 (trīs) līdzīga rakstura* un apjoma (naudas izteiksmē) būvdarbu vadību kā atbildīgais būvdarbu vadītājs, norādot objekta nosaukumu, pasūtītāju, izpildes laiku un apjomu. 

Pretendentam jānodrošina piesaistītā atbildīgā būvdarbu vadītāja aizvietošana, ja objektīvu apstākļu dēļ būvdarbu vadītājs īslaicīgi pārtrauc būvdarbu vadīšanu objektā. Par būvdarbu vadītāja aizvietotāja izglītību un pieredzi iesniedzama  šāda informācija:

 - būvdarbu vadītāja sertifikāta kopija un CV;

- apliecinājums, ka būvdarbu vadītājs pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir veicis vismaz 1 (viena) līdzīga rakstura* un apjoma (naudas izteiksmē) objekta būvdarbu vadību kā atbildīgais būvdarbu vadītājs, norādot objekta nosaukumu, pasūtītāju, izpildes laiku un apjomu. 

*par pēc rakstura līdzīgiem būvdarbiem tiks uzskatīti būvdarbi (renovācija, rekonstrukcija, celtniecība, jumta renovācijas darbi, no kuriem vismaz vienā objektā būvdarbi, tai skaitā jumta seguma nomaiņa, veikti ēkā, kurā viss būvdarbu process nodrošināts, nepārtraucot ēkā paredzēto darbību veikšanu) publiskās ēkās. 
3.15. Informācija par piesaistītajiem speciālistiem, kas realizēs būvdarbus, izglītību un pieredzi:

- attiecīgās nozares (ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, siltumapgādes un ventilācijas sistēmu, elektroapgādes, vājstrāvu darbu realizācija, jumiķu, kas apliecina kvalifikāciju jumta seguma klāšanai) būvprakses sertifikāta kopija vai cita veida kvalifikāciju apliecinošs dokuments.
3.16. Pretendenta apstiprināti apliecinājumi, ka Būvdarbu vadītāji (Nolikuma 3.14.punkts) minētie būvdarbu vadītāji pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir veikuši būvdarbu vadīšanas darbus atbilstoši to norādītajai specializācijai  vismaz 3 (trīs) līdzīga rakstura* un apjoma (naudas izteiksmē) būvobjektos, par katra speciālista pieredzi norādot veiktā objekta nosaukumu, pasūtītāju, pasūtītāja kontaktpersonu, izpildes laiku un apjomu.

*par pēc rakstura līdzīgiem būvdarbiem tiks uzskatīti būvdarbi (renovācija, rekonstrukcija, celtniecība, jumta renovācijas darbi, no kuriem vismaz vienā objektā būvdarbi, tai skaitā jumta seguma nomaiņa, veikti ēkā, kurā viss būvdarbu process nodrošināts, nepārtraucot ēkā paredzēto darbību veikšanu) publiskās ēkās.
3.17. Pasūtītājs saskaņā ar iepirkuma līgumu un ministru kabineta 25.02.2003. noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” prasībām, pilnvaro Darbu izpildītāju pildīt pienākumus, kas ir noteikti darba aizsardzības koordinatoram projekta realizācijas posmā. Tādi Pretendentam jānodrošina atbilstoša speciālista piesaiste minētā uzdevuma izpildei.

3.18. Dokumenti, kas apliecina par ugunsdrošību atbildīgā darbinieka iegūto izglītību ugunsdrošībā vai to, ka piesaistītā persona ir apguvusi atbilstošu apmācību ugunsdrošības jomā saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumiem Nr.82 “Ugunsdrošības noteikumi”’ atbilstoši objekta specifikai.
3.19. Pretendenta iesaistīto apakšuzņēmēju saraksts un Pretendenta un apakšuzņēmēju vienošanās kopijas (ja Pretendents iesaista apakšuzņēmējus), norādot kādus darbus un kādā apjomā (naudas izteiksmē) tie veiks. Maksimālais darbu apjoms, kuru no kopējā darbu apjoma var veikt apakšuzņēmēji, nevar pārsniegt 70% (septiņdesmit procenti) no kopējā darbu apjoma.

3.20.  Ja Pretendents šo būvdarbu izpildē ir paredzējis iesaistīt apakšuzņēmējus, kuriem plānots nodot vairāk kā 1% no kopējā darbu apjoma, tad par šiem apakšuzņēmējiem jāiesniedz 3.1. līdz 3.3. norādītie Pretendentu atlases dokumenti (apakšuzņēmējs iesniedz licenču kopijas, kas, saskaņā ar LR spēkā esošajiem tiesību aktiem, nepieciešamas viņam nodoto uzdevumu veikšanai). Piesaistītajam apakšuzņēmējam jāiesniedz būvdarbu vadītāja kvalifikāciju  apliecinoša sertifikāta un izglītības dokumenta kopijas un CV;

- apliecinājums, ka būvdarbu vadītājam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir pieredze vismaz 1 (viena) līdzīga rakstura* un apjoma (naudas izteiksmē) būvdarbu vadībā, norādot objekta nosaukumu, pasūtītāju, izpildes laiku un apjomu.
*par pēc rakstura līdzīgiem būvdarbiem tiks uzskatīti būvdarbi (renovācija, rekonstrukcija, celtniecība, jumta renovācijas darbi, no kuriem vismaz vienā objektā būvdarbi, tai skaitā jumta seguma nomaiņa, veikti ēkā, kurā viss būvdarbu process nodrošināts, nepārtraucot ēkā paredzēto darbību veikšanu) publiskās ēkās.
3.21. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams Pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.
3.22. Pretendentam, kuram atbilstoši citām iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pēc Pasūtītāja pieprasījuma desmit darba dienu laikā ir jāiesniedz:

3.22.1. Kompetentas institūcijas izziņu, kas izsniegta ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas, kas apliecina, ka Pretendentam un Pretendenta norādītajām personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā.

3.22.2. Izziņu, ko ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai līdzvērtīga nodokļu administrācijas iestāde citā valstī, kur Pretendents reģistrēts, kura apliecina, ka:

3.21.2.1. Pretendentam nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz Ls 100.

3.21.2.2. Latvijā reģistrēta Pretendenta darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai nav mazāki par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā. Ja Pretendents kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai.

3.21.2.3. Pretendenta — fiziskās personas, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā, kurš nenodarbina citas personas un ir reģistrēts kā saimnieciskās darbības veicējs, viena divpadsmitā daļa no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības gadā, par kuru ir iestājies gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš, nav mazāka par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem mēneša darba ienākumiem pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā.

3.21.2.4. Ārvalstī reģistrēta (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendenta darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai nav mazāki par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī, kurā kandidāts vai Pretendents reģistrēts (atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim. Ja Pretendents kā nodokļu maksātājs attiecīgajā ārvalstī ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai.

3.21.2.5. Pretendenta — fiziskās personas, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstī, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, viena divpadsmitā daļa no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības gadā, par kuru ir iestājies gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš, ir mazāka par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem mēneša darba ienākumiem valstī, kurā atrodas kandidāta vai Pretendenta pastāvīgā dzīvesvieta, pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim.

Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz, - ar paša Pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai piegādātāja valstī.

3.21.2.6. Ja uz Pretendenta vārda ir reģistrēts nekustamais īpašums, ir iesniedzama izziņa par to, ka ir nomaksāts Nekustamā īpašuma nodoklis.

3.22. Punktā 3.20.noteiktās izziņas jāiesniedz arī Pretendenta norādītajām personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.
Tehniskā piedāvājuma dokumentu sējumā  Pretendenta iesniedzamie dokumenti:
Pretendents iesniedz dokumentus, kuri apliecina pretendenta iesniegtā piedāvājuma atbilstību iepirkuma priekšmeta aprakstam un Darbu izpildei izvirzītajām prasībām.

3.23. Saskaņā ar būvnormatīva LBN 501-06 prasībām sagatavotu tāmi, ko iesniedz papīra dokumenta veidā, kā arī elektroniski (CD) MS Office Excel formātā.
3.24. Darbu izpildes kalendāro grafiku, kurā atspoguļoti katru nedēļu veicamo Darbu veidi un apjomi, t. sk. būvniecības darbos iesaistīto pretendenta speciālistu (darbinieku) skaits. Kalendārajā grafikā atspoguļo finanšu plūsmu par faktiski izpildāmo darbu vērtību pa mēnešiem.

3.25. Izmantojamo pamatmateriālu pārskatu galvenajiem darbos izmantojamiem materiāliem.
3.26. Būvdarbu organizācijas aprakstu (pēc līguma noslēgšanas – Darbu veikšanas projektu), kas apliecina Nolikumā izvirzīto Darbu organizācijas prasību izpildi un kurā norādīta personāla kvalifikācija attiecīgo darbu veikšanai paredzētais tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams, lai būvdarbus veiktu kalendārajā grafikā noteiktajos termiņos.
3.27. Pretendenta sagatavota Būvdarbu izpildes (būvniecības) risku analīze. Minimālās prasības būvniecības risku analīzei norādītas 2.1. pielikumā.
Finanšu piedāvājuma dokumentu sējumā pretendenta iesniedzamie dokumenti:
3.28. Pretendenta finanšu piedāvājums, saskaņā ar paraugu Pielikumā Nr.3 un Nr.4.
4. Piedāvājumu noformējuma pārbaude, pretendentu atlase, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude un piedāvājumu vērtēšana

4.1. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst Nolikumā minētajām prasībām un Tehniskajām specifikācijām.

4.2. Piedāvājumu vērtēšana sastāv no četriem posmiem:

- 1.posms – piedāvājumu noformējuma pārbaude; 

- 2.posms – Pretendentu atlase;
- 3.posms – tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude; 

- 4.posms – Pretendenta iesniegtā finanšu piedāvājuma vērtēšana.


4.3. Pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

4.4. Iepirkuma komisija ir tiesīga lūgt Pretendentiem sniegt papildus informāciju saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 45.panta noteikumiem, uzdot jautājumus rakstiski un tādā pašā veidā saņemt atbildi, ja tas nepieciešams Pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

4.5. Piedāvājumu noformējuma pārbaude
4.5.1. 1.posms – piedāvājumu noformējuma pārbaude:

4.5.1.1. Iepirkuma komisija izvērtē piedāvājuma atbilstību Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām un pieņem attiecīgu lēmumu. 
4.5.1.2. Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām, var tikt noraidīti, ja to neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska. Iepirkuma komisija pieņem lēmumu par to vai neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska.
4.6. Pretendentu atlase, tehniskās atbilstības pārbaude, piedāvājumu vērtēšana
4.6.1.  2.posms – pretendentu atlase: 

4.6.1.1. Iepirkuma komisija noskaidro Pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamo būvdarbu līgumu izpildes prasībām. Pretendenta atlase un kvalifikācijas pārbaude notiek pēc iesniegtajiem atlases un kvalifikācijas dokumentiem, pārbaudot Pretendenta atbilstību nolikuma 3.sadaļā „Atlases dokumentu sējumā Pretendenta iesniedzamie dokumenti” izvirzītajām prasībām. Ja Pretendents neatbilst kādai no nolikuma 3.sadaļā izvirzītajām prasībām, Iepirkuma komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības konkursa procedūrā.
4.6.1.2. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendents atbilst kādam no Iepirkuma likuma 39.pantā noteiktajiem Pretendentu izslēgšanas noteikumam, šis Pretendents tiek izslēgts no dalības konkursā.
4.6.2. 3. posms – tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude: 

4.6.2.1. Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību nolikuma 3.sadaļā „Tehniskā piedāvājuma dokumentu sējumā  Pretendenta iesniedzamie dokumenti” izvirzītām prasībām.
4.6.2.2. Iepirkuma komisija pārbauda vai pretendents ir piedāvājis izmaksas par visām pozīcijām. Tie pretendenti, kas nebūs aizpildījuši visas Tehniskā piedāvājuma tabulā norādītās pozīcijas vai būs mainījuši apjomus, tiks uzskatīti par neatbilstošiem Nolikumā noteiktajām prasībām.

4.6.2.3. Iepirkuma komisija 4.vērtēšanas posmam virza tikai Nolikuma 3.sadaļā „Tehniskā piedāvājuma dokumentu sējumā  Pretendenta iesniedzamie dokumenti” noteiktām prasībām atbilstošus piedāvājumus, ja pretendenta piedāvājums neatbilst Nolikumā norādītajam prasību līmenim attiecīgajam piedāvājumam, komisija izslēdz Pretendenta piedāvājumu no tālākas dalības konkursa procedūrā. 

4.6.3. 4. posms – Finanšu piedāvājuma vērtēšana:

4.6.3.1.  Iepirkuma komisija vērtēs tikai tos piedāvājums, kas netiks noraidīti 1., 2. un 3.posmā.

4.6.3.2. Iepirkuma komisija pārbauda (atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 48. pantam) vai finanšu piedāvājums nav nepamatoti lēts. Par nepamatoti lētu piedāvājumu tiek atzīta Pretendenta finanšu piedāvājumā norādītā cena bez PVN, ja tā ir par 20% mazāka nekā visu Pretendentu piedāvāto cenu vidējā cena.

4.6.3.3. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, tas tiek noraidīts.

4.6.3.4. Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Ja piedāvājumā tiek konstatēta aritmētiska kļūda, tā tiek labota normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4.6.3.5. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikumā minētajām prasībām un tehniskajām specifikācijām.

5. Uzvarētāja noteikšana

5.1. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām. 
5.2. Iepirkumu komisija noformē lēmumu par konkursa rezultātiem un publicē to saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību.

6. Iepirkuma līgums

6.1. Pasūtītājs, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, ar izraudzīto pretendentu noslēdz iepirkuma līgumu Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā,  atbilstoši iepirkuma līguma projektam, kas ir pievienots Nolikumam 6. pielikumā.
6.1.1. Ja Pretendentam ir iebildumi pret iepirkuma līguma projektu, tie jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc šī termiņa iesniegtie iebildumi netiks ņemti vērā un tiks pieņemts, ka Pretendentiem nav iebildumu pret iepirkuma līguma projektu.
7. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi
7.1.  Iepirkuma komisijas tiesības:

7.1.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzinā​šanai, kā arī lūgt, lai Pretendents vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti Iepirkuma komisijai. Tai skaitā, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt informāciju no kompetentām institūcijām par to vai uz Pretendentu vai personām uz kuru spējām balstās Pretendents nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 39.panta 1.daļā noteiktie kandidātus izslēdzošie noteikumi. 
7.1.2. Labot aritmētiskās kļūdas Pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to pretendentu.

7.1.3. Pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā atzinumu sniegšanai pieaicināt kompetentu ekspertu ar padomdevēja tiesībām.

7.1.4. Izvēlēties nākamo Pretendentu, kurš iesniedzis piedāvājumu ar nākamo zemāko cenu, ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt  iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju.

7.1.5. Izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7.2. Iepirkuma komisijas pienākumi:
7.2.1. Nodrošināt konkursa procedūras norisi un dokumentēšanu.

7.2.2. Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

7.2.3. Pēc ieinteresēto Pretendentu pieprasījuma, normatīvajos aktos un Nolikumā noteiktajā kārtībā, sniegt informāciju par Nolikumu.

7.2.4. Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu. 

8. Pretendentu tiesības un pienākumi
8.1.  Pretendenta tiesības:
8.1.1. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām atsaukt iesniegto piedāvājumu.

8.1.2. Grozīt vai mainīt savu iesniegto piedāvājumu ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

8.1.3. Saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju un informāciju.

8.2.  Pretendenta pienākumi:
8.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.

8.2.2. Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu. 
8.2.3. Pretendentam ar pietiekamu rūpību jāizvērtē Iepirkuma priekšmeta Tehniskās specifikācijas, lai konkursā uzvarējušais Pretendents, parakstot līgumu, varētu apliecināt, ka Tehniskajā piedāvājumā (tāmēs) iekļauti visi darbi un materiāli, kuri nepieciešami pilnīgai Tehniskajās specifikācijās paredzēto darbu veikšanai, lai nodrošinātu Darbu nodošanu pasūtītājam iepirkuma līgumā noteiktajā termiņā.
8.2.4. Sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

Pielikumā:


1.pielikums. „Tehniskā specifikācija”.

2.pielikums. „Tehniskā piedāvājuma tabula (Būvdarbu apjomi – koptāme un lokālās tāmes)”.
2.1.pielikums. „Minimālās prasības būvniecības risku analīzei.”
3.pielikums. „Pieteikums par piedalīšanos konkursā”.

4.pielikums. „Finanšu piedāvājuma veidlapa”.
5.pielikums. „Piedāvājuma nodrošinājuma veidlapa”.

6.pielikums. „Līguma projekts”.

7.pielikums. „Darbu pieņemšanas - nodošanas akta forma”.

8.pielikums. „Līguma izpildes galvojuma forma”.

9.pielikums. „Garantijas laika nodrošinājuma galvojuma forma”.
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs
____________                                        M.Vīksna
1.pielikums

Atklāta konkursa „Ēkas ārējā un iekšējā rekonstrukcija, ietverot informācijas stenda un informācijas plāksnes piegādi.” Nolikumam, iepirkuma identifikācijas Nr. RP SIA „Rīgas 2.slimnīca” 2011/1/ERAF
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

I.1. 1.Būvdarbu realizācija RP SIA „Rīgas 2.slimnīca” ēkas jumta seguma renovācijā – 1.iepirkuma priekšmeta daļai.
	1. Būvprojekta nosaukums (tehniskais projekts)
	Slimnīcas ēkas (LIT. 001) bēniņu ar jumta konstrukcijām rekonstrukcija

	2. Pasūtītājs
	RP SIA „Rīgas 2.slimnīca”

	3. Būvniecības klasifikācija
	1264 „Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas”

	4. Būvniecības vieta
	Ģimnastikas iela1, Rīga

	5. Projektēšanas organizācijas


	SIA „Būvprojektu vadība”

	6. Objekts


	RP SIA „Rīgas 2.slimnīca” ēkas bēniņi ar jumta konstrukcijām 


PASKAIDROJUMA RAKSTS
PASKAIDROJUMA RAKSTS

I
VISPĀRĪGĀ  DAĻA

Slimnīcas ēkas lit.001 bēniņu ar jumta konstrukcijām rekonstrukcija Ģimnastikas ielā 1, Rīgā projekts ir izstrādāts saskaņā ar pasūtītāja - Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas 2.slimnīca” reģ. Nr. 40003184960, Ģimnastikas iela, Rīga, LV-1004 projektēšanas uzdevumu un Rīgas pilsētas būvvaldes 27.01.2011 PAU Nr. BV-11-355-nd, bēniņu ar jumta konstrukcijām, jumta šķērsojošo dūmeņu un inženiersistēmu izvadu tehnisko apsekošanu, un atbilstoši LR spēkā esošiem būvnormatīviem:

LBN 006-00 „Būtiskas prasības būvēm";

LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība”;

LBN 208-08 „Publiskās ēkas un būves";

LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”

PROJEKTĀ paredzēts veikt sekojošus būvdarbus:

1. Veikt jumta retināta dēļu klāja nomaiņu (125x25mm).

2. 5. Stāva līmenī jumta daļas siltināšana, jumta logu izbūves karkasa siltināšanu, atbilstoši LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”.

3. Jumta seguma nomaiņu  „Valcprofils” ar dubulto valcējumu.

4. Stiklotu jumta lūku izbūvi.

5. Dūmvadu daļēju demontāžu no juma plaknes līdz 600mm, tās apšujot ar skārdu un uzstādot skārda virsjumtiņu.

6. Vēdināšanas un kanalizācijas jumta izvadu skārda tornīšu nomaiņu.

7. Lietus ūdens tekņu nomaiņu, hermētiski aizsargātu mezgla risinājuma izveidi ēkas dzegas daļā un jauno noteku uzstādīšanu jumtu logu izbūvēm.

8. Jumta logu izbūvju fasādes apdari.

9. Bēniņu ventilācijas tornīšu uzstādīšana.

10. Jumta āķu uzstādīšana.

11. Veikt bēniņu starpsiju būvgružu aizpildījumu izņemšanu un akmens vates siltumizolācijas materiāla ieklāšanu.

12. Koka laipu ( tehnisko grīdu) ierīkošanu tehnisko telpu apkalpošanai.

13. Izbīdāmo kāpņu uzstādīšanu ar lūkām uzejai uz bēniņiem. asīs 1-3, 8-10.

14. Jumta logu izbūves karkasu nomaiņu.

15. Tehnisko telpu esošu metāla durvju atjaunošanu un krāsošanu.

16. Koka kāpņu ar laukumu renovācija bēniņu 2. līmeņa tehniskajām telpām.

17. Atklāto tērauda dubult T profila pārseguma siju pretkorozijas un ugunsdrošo aizsardzību.

18. Esošo gāzbetona sienu apmešanu un krāsošanu tehniskajām telpām.

19. Esošo čuguna kanalizāciju ,ventilācijas cauruļu nomaiņu bēniņu līmenī ar izvadiem jumtā.

II
ARHITEKTŪRAS  DAĻA

ARHITEKTŪRAS  SADAĻA Gruntsgabala platība – 13823 m2

1. Slimnīcas ēkas bēniņu stāva platība 1. līmenī  - 197.2 m2

2. Slimnīcas ēkas bēniņu stāva platība 2. līmenī  - 31.4 m2

3. Bēniņu stāva platība kopā -  228.6 m2

4. Slimnīcas ēkas jumts – 2200.00  m2

Jumta segums RUUKI skārda „Valcprofils”ar dubulto valcējumu, pārklājums PURAL, krāsa RR23 (tumši pelēks). Stiklotu jumta logu izbūvi bēniņu telpās (kopā 3 gab.). Lai nodrošinātu dabīgo apgaismojumu un jumta vēdināšanu, saskaņā ar normatīvām prasībām.

Paredzēt bēniņu ventilācijas tornīšu uzstādīšanu. Ventilācijas tornīši - 2 gab. no skārda asīs 1-3, 8-10, jumta ventilācija asīs 3-8 paredzēta caur esošajām dūmvadiem.

Lai nodrošinātu drošu sniega tīrīšanu uz jumts tiek paredzēti jumta āķi (23 gab.)

Veikt skursteņu un dūmvadu daļēju demontāžu līdz 600mm jumts plakne. Atlikušo daļu apmest un apšūt ar skārdu un uzstādīt virsjumtiņu. Lai saglabātu ēkas attiecīga laika stilu tiek renovēti divi galvenie ēkas dūmvadi (paredzēta tikai apdares atjaunošana un krāsošana).

Visus norūsējošos skārda ventilācijas un kanalizācija cauruļu jumta izvadus paredzēts nomainīt.

Projektā paredzēta lietus ūdens teknes nomaiņa (d=125mm) un hermētiski – aizsargāta mezgla risinājuma izveide, ēkas dzegas daļā. Visām jumta logu izbūvēm uzstādāmas jaunas notekas (d=100mm).

Projektā paredzēts visas nomaināmās un esošās koka konstrukcijas un tās elementus apstrādāt un dziļi piesūcināt ar kombinēto uguns-bioaizsardzības sastāvu. Jumta logu izbūves ārējās sienas virsmu krāsot ar atmosfēras izturīgu laku – krāsu materiālu, bet sānu virsmas apšūt ar cinkotu skārdu. Jumta logu izbūves ārējo sienu un galveno ēkas dūmvadu krāsojumu tonis projektā tiek pieskaņots esošā fasādes krāsu tonim. Pirms veicot fasāžu elementu (jumta logu izbūvju un divu galveno dūmvadu) krāsojumu, krāsu toņus saskaņot ar pasūtītāju un būvprojekta autoru.

Veikt bēniņu starpsiju būvgružu aizpildījumu izņemšanu un, saskaņā ar LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” prasībām, veikt siltumizolācijas ierīkošanu pārseguma norobežojošās konstrukcijās ar akmens vati (pretvēja plāksne paroc was 25t, 30mm ; siltumizolācija paroc uns 37, 150mm).

Tehniskas grīdas tiek projektētas no koka konstrukcijām ( dēļu klājs 125x25mm, koka brusas 50x50mm). Tehniskās grīdas izvietojumu sk. AR daļā.

Paredzēta jumta logu izbūvju karkasu konstrukciju ( spāres 50x150mm, kopturi un statņi 100x150mm, retinātu dēļu latojumu 125x25mm) bojāto koka elementu nomaiņu.

Paredzēta metāla durvju renovācija tehniskajās telpās.

Esošajās tehniskajās telpās paredzēta gāzbetona sienu apmešana un krāsošana , krāsu toni pieskaņojot 2. līmeņa telpu sienu tonim).

Paredzēta koka kāpņu un laukumu renovāciju (statņi, kopturi - 125x125mm; klājums, kāpņu vaigi un pakāpieni - dēļi 40x 200mm) uzejai uz bēniņu 2. līmeņa tehniskajām telpām. 

Vietās, kur atklātas tērauda dubult T profila pārseguma sijas, apmest pa sietu (3BpI  s. 50x50mm) 2 cm biezumā. Esošo čuguna kanalizāciju vēdināšanas caurules ∅ 100mm bēniņu telpu robežās paredzēts nomainīt uz PVC ∅100mm kanalizācijas caurulēm.

Bēniņu 1. līmeņa telpas Nr.5 (mašīntelpa, 11.4m2), Nr.6 (mašīntelpa, 11.5m2) pēc eksplikācijas (skatīt lapu AR-2), telpas tiek izbūvētas lifta iekārtu (telpa Nr.5) un citu mašīniekārtu (telpa Nr.6) izvietošanai. Šīm telpām pēc inventarizācijas lietas Nr. 01000740157001-02 piešķirts patvaļīgas būvniecības statuss. Šīs telpas pēc būvdarbu veikšanas jālegalizē. Tehniskajās telpās sienas no gāzbetona blokiem 120mm biezumā apmestas. Sienas tiek balstītas uz tērauda dubult T sijām. Telpas izbūves konstrukcijas risinājumus skatīt BK-daļā

Bēniņu 2. līmeņa telpas Nr. 1 (ventilācijas telpa, 15.0m2, Nr. 2 ventilācijas telpa,16.4m2) pēc eksplikācijas (skatīt lapu AR-3), iepriekš izbūvētas ventilācijas iekārtu izvietošanai pēc projekta ko izstrādāja SIA "TERMO AVS" 27.02.2002. Ventilācijas iekārtu telpu sienas un griestus veido „KNAUF”  metāla karkasā ar 50mm pretuguns plāksnēm „PAROC RAL” un 2 kārtām ugunsdrošā ģipškartona loksnēm. Telpas izbūves konstrukcijas risinājumus skatīt BK-daļā.

Nomaināmo koka konstrukciju risinājumu skatīt BK daļā.

Arhitektūras daļas risinājumus skatīt AR daļā.

	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vien. cena bez PVN
	Summa bez PV

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Celtniecības darbi 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.Demontāžas darbi
	 
	 
	 
	 

	1
	Nojaukt jumta skārda segumu
	kvm
	2200
	 
	 

	2
	Nojaukt jumta latojumu
	kvm
	2200
	 
	 

	3
	Demontēt ūdens teknes
	tm
	330
	 
	 

	4
	Demontēt bēniņu siltumizolāciju
	kvm
	660
	 
	 

	5
	Būvgružu novadcaurules 20 m noma
	gb.
	1
	 
	 

	 
	2.Jumta konstrukcijas (lapa BK - 2)
	 
	 
	 
	 

	6
	Jumta koka konstrukcijas
	kbm
	20
	 
	 

	7
	Konstrukciju ugunsaizsardzība
	kbm
	20
	 
	 

	8
	Esošo jumta konstrukciju ugunsaizsardzība
	kvm
	860
	 
	 

	9
	Jumta aizsardzība ar plēvi pret lietu
	kvm
	1000
	 
	 

	10
	Betonēt plātni
	kbm
	2
	 
	 

	11
	Plātnes stiegrošana
	tn
	0.08
	 
	 

	12
	Plātnes metālkonstrukcijas
	tn
	0.2
	 
	 

	 
	3.Jumta segumi (lapa AR-4)
	 
	 
	 
	 

	13
	Retināts dēļu klājs b = 25 mm
	kvm
	2200
	 
	 

	14
	Latojums 50 x 50 mm
	kvm
	2200
	 
	 

	15
	Latojums 50 x 25 mm
	kvm
	2200
	 
	 

	16
	Skārda segums jumtam
	kvm
	2200
	 
	 

	16a
	Skārda iesegumi izvadiem un dūmeņiem
	kvm
	140
	 
	 

	17
	Iesegt kores elementus
	tm
	45
	 
	 

	18
	Iesegt antikondensāta plēvi
	kvm
	1840
	 
	 

	19
	Drošības barjeras
	tm
	20
	 
	 

	20
	Montēt notekreni d125
	tm
	200
	 
	 

	21
	Montēt notekreni d150
	tm
	356
	 
	 

	22
	Montēt notekrenes galus
	gb.
	76
	 
	 

	23
	Montēt notekrenes stūrus
	gb.
	40
	 
	 

	23a
	Montēt notekcauruli d 125
	tm
	85
	 
	 

	 
	4.Sienas un siltinājums (lapa AR-4 un AR-11)
	 
	 
	 
	 

	 
	Jumta izbūves sienas
	 
	 
	 
	 

	24
	Ugunsdroša siena 150 mm
	kvm
	120
	 
	 

	25
	Akmens vates izolācija 150 mm
	kvm
	120
	 
	 

	26
	Akmens vates izolācija 50 mm
	kvm
	120
	 
	 

	27
	Pretvēja izolācijas plātne
	kvm
	120
	 
	 

	 
	(turpinājums)
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vien.cena
	Summa

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	Pretkondensāta plēve
	kvm
	120
	 
	 

	29
	Tvaika izolācija
	kvm
	120
	 
	 

	30
	Latojums 50 x 50 mm
	kvm
	120
	 
	 

	31
	Latojums 50 x 25 mm
	kvm
	120
	 
	 

	32
	Dēļu apšuvums b=25 mm
	kvm
	120
	 
	 

	33
	Skārda iesegumi jumta logu sienām
	kvm
	120
	 
	 

	 
	Siltinājums
	 
	 
	 
	 

	34
	Akmens vates izolācija 150 mm
	kvm
	500
	 
	 

	35
	Akmens vates izolācija 50 mm
	kvm
	500
	 
	 

	36
	Latojums 50 x 50 mm
	kvm
	500
	 
	 

	37
	Tvaika izolācija
	kvm
	500
	 
	 

	38
	Pretvēja plēve
	kvm
	500
	 
	 

	 
	5.Grīdas (lapa AR-5 un AR-6)
	 
	 
	 
	 

	39
	Atjaunot grīdu betona kārtu
	kbm
	2.5
	 
	 

	40
	Ieklāt tērauda stiegru sietu
	tn
	0.16
	 
	 

	41
	Tvaika izolācija
	kvm
	360
	 
	 

	42
	Akmens vates izolācija 150 mm
	kvm
	360
	 
	 

	43
	Pretvēja izolācijas plātne
	kvm
	360
	 
	 

	44
	Koka brusas 50 x 50 mm
	kvm
	10
	 
	 

	45
	Dēļu klājs b=25 mm
	kvm
	100
	 
	 

	 
	6.Iekšējie apdares darbi (lapa AR-6)
	 
	 
	 
	 

	46
	Javas sagatavošana
	kbm
	8.1
	 
	 

	47
	Sienu apmetums pa mūri
	kvm
	340
	 
	 

	48
	Sienu apmetums pa koku
	kvm
	65
	 
	 

	49
	Sienu špaktelēšana, slīpēšana
	kvm
	405
	 
	 

	50
	Sienu krāsošana 1.kārta
	kvm
	405
	 
	 

	51
	Sienu krāsošana 2.kārta
	kvm
	405
	 
	 

	52
	Griestu špaktelēšana, slīpēšana
	kvm
	360
	 
	 

	53
	Griestu gruntēšana
	kvm
	360
	 
	 

	54
	Griestu krāsošana 1.kārta
	kvm
	360
	 
	 

	55
	Griestu krāsošana 2.kārta
	kvm
	360
	 
	 

	 
	7.Dažādi darbi
	 
	 
	 
	 

	56
	Durvju krāsošana (lapa AR - 2)
	kvm
	20
	 
	 

	57
	Koka konstrukcijas bēniņu 2.stāva līmenī (lapa AR-3)
	kbm
	1.45
	 
	 

	58
	Ierīkot jumta lūku (lapa AR - 4)
	gb.
	3
	 
	 

	59
	Apmetums pa sietu (lapa AR-5)
	kvm
	100
	 
	 

	60
	Sabīdāmas kāpnes (lapa AR - 5)
	gb.
	2
	 
	 

	61
	Fasādes krāsojums (lapa AR-10)
	kvm
	240
	 
	 

	62
	Dūmeņu renovācija (lapa AR - 11)
	kbm
	8
	 
	 

	63
	Dūmeņu jumtiņi (lapa AR - 11)
	gb.
	12
	 
	 

	64
	Kravas pacēlāja īre
	gb.
	1
	 
	 

	65
	Pacēlāja groza īre
	gb.
	1
	 
	 

	66
	Fasādes un logu aizsardzība
	kvm
	3660
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 GAISVADU UN CAURUĻU SILTUMIZOLĀCIJA
	 
	 
	 
	 

	 
	VENTILĀCIJA
	 
	 
	 
	 

	67
	Gaisvadu izolācija 50 mm biezumā
	kvm
	220
	 
	 

	68
	Montēt zontu vadam 200 mm
	gb.
	2
	 
	 

	69
	Montēt restes 300x100 mm
	gb.
	3
	 
	 

	70
	Montēt gaisvadu 200 mm
	tm
	1.5
	 
	 

	 
	APKURE
	 
	 
	 
	 

	71
	Cauruļu DN 15 izolācija 32 mm
	tm
	45
	 
	 

	72
	Cauruļu DN 20 izolācija 32 mm
	tm
	30
	 
	 

	73
	Cauruļu DN 25 izolācija 32 mm
	tm
	15
	 
	 

	74
	Cauruļu DN 32 izolācija 32 mm
	tm
	35
	 
	 

	 
	(turpinājums)
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vien.cena
	Summa

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	75
	Cauruļu DN 40 izolācija 32 mm
	tm
	10
	 
	 

	76
	Cauruļu DN 50 izolācija 32 mm
	tm
	20
	 
	 

	77
	Cauruļu DN 65 izolācija 32 mm
	tm
	60
	 
	 

	78
	Cauruļu DN 100 izolācija 32 mm
	tm
	7
	 
	 

	79
	Ventīļu DN 15 izolācija
	gb.
	15
	 
	 

	80
	Ventīļu DN 20 izolācija
	gb.
	20
	 
	 

	81
	Ventīļu DN 32, DN 40 izolācija
	gb.
	5
	 
	 

	82
	Ventīļu DN 65 izolācija
	gb.
	2
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	BĒNIŅU ELEKTROAPGĀDE
	 
	 
	 
	 

	83
	Montēt sadali SS - 54 un SS- 56
	gb.
	2
	 
	 

	84
	Montēt sadali AS - 61
	gb.
	1
	 
	 

	85
	Montēt automātus līdz 16 A
	gb.
	12
	 
	 

	86
	Montēt automātus līdz 45 A
	gb.
	21
	 
	 

	87
	Montēt automātus līdz 63 A
	gb.
	4
	 
	 

	88
	Montēt automātus līdz 160 A
	gb.
	2
	 
	 

	89
	Montēt palaidējus ventilatoriem
	gb.
	3
	 
	 

	90
	Montēt palaidēju 100A
	gb.
	1
	 
	 

	91
	Montēt kabeli 5x4 mm2
	tm
	10
	 
	 

	92
	Montēt kabeli 3x1,5 mm2
	tm
	400
	 
	 

	93
	Montēt cauruli DN 16mm
	tm
	150
	 
	 

	94
	Montēt gofrētu cauruli 16 mm
	tm
	200
	 
	 

	95
	Montēt gofrētu cauruli 32 mm
	tm
	8
	 
	 

	96
	Montēt gaismekli 2x18 W
	gb.
	9
	 
	 

	97
	Montēt gaismekli 2x36 W
	gb.
	44
	 
	 

	98
	Montēt gaismekli 8 W(Aku)
	gb.
	1
	 
	 

	99
	Montēt slēdzi
	gb.
	19
	 
	 

	100
	Esošo kabeļu pieslēgums sadalēs
	piesl.
	24
	 
	 

	 
	Demontāžas darbi
	 
	 
	 
	 

	101
	Demontēt kabeļus
	tm
	200
	 
	 

	102
	Demontēt gaismekli
	gb.
	40
	 
	 

	103
	Demontēt sadali 
	gb.
	2
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ZIBENSAIZSARDZĪBA
	 
	 
	 
	 

	104
	Montēt stiepli 8 mm, FE un ALU
	tm
	140
	 
	 

	105
	Montēt mērījumu savienojumu
	gb.
	4
	 
	 

	106
	Montēt Vario klemmi
	gb.
	2
	 
	 

	107
	Montēt stieni 16 mm
	tm
	2
	 
	 

	108
	Montēt savienojumu
	gb.
	4
	 
	 

	109
	Montēt stiprinājumus
	gb.
	62
	 
	 

	110
	Montēt notekas klemmes
	gb.
	12
	 
	 

	111
	Montēt jumta klemmes
	gb.
	30
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	AUTOMĀTISKĀ UGUNSGRĒKA ATKLĀŠANAS UN TRAUKSMES SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMA
	 
	 
	 
	 

	112
	Demontēt adresu  detektoru
	gb.
	16
	 
	 

	113
	Montēt adresu  detektoru
	gb.
	16
	 
	 

	114
	Montēt caurules DN20 mm
	tm
	300
	 
	 

	115
	Montēt kabeli EUROSAFE
	tm
	400
	 
	 

	116
	Demontēt kabeli
	tm
	400
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	Norādījums :
	
	
	
	

	
	1.Ņemams vērā darbu remonta raksturs -- ietverami izdevumi
	
	
	

	
	neparedzētiem darbiem
	
	
	
	


2. RP SIA „Rīgas 2.slimnīca” neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļas renovācijas un galvenās ieejas rekonstrukcijas būvdarbi – 2.iepirkuma priekšmeta daļai.
	1. Būvprojekta nosaukums (tehniskais projekts)
	Slimnīcas ēkas (LIT. 001) 1.stāva rekonstrukcija

	2. Pasūtītājs
	RP SIA „Rīgas 2.slimnīca”

	3. Būvniecības klasifikācija
	1264 „Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas”

	4. Būvniecības vieta
	Ģimnastikas iela 1, Rīga

	5. Projektēšanas organizācijas


	AS „Komunālprojekts”

	6. Objekts


	RP SIA „Rīgas 2.slimnīca” neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļa un galvenā ieeja


PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Vispārējā  daļa.

1.1 Rīgas 2.slimnīcas Ģimnastikas ielā 1, Rīgā 1.stāva rekonstrukcijas darba organizācijas projekts izstrādāts  saskaņā ar :

· A/S “Komunālprojekts” izstrādāto tehnisko projektu Nr. 11 – 26 - 007;

· “Vispārīgie būvnoteikumi”, LR MK noteikumi Nr. 112,  01.04.1997, Rīgā ar grozījumiem [8], (turpmāk – “VB”);

· Rīgas pilsētas būvvaldes izdoto PAU;
· Rīgas 2.slimnīcas tehnisko specifikāciju.

1.2  Būvobjekts saskaņā ar tehnisko projektu aptver  sekojošus objektus un darbus :

· 1.stāva telpu rekonstrukciju (funkcijas papildinājumi un maiņa). 

1.3 Būvobjekts atrodas Rīgā , Ģimnastikas ielā 1. 

1.4  Pasūtītāja funkcijas veic RP SIA „Rīgas 2.slimnīca”. 

1.5  Būvdarbi paredzami ekspluatējamā ēkā, nepārtraucot tās pamatfunkciju.

2.  Būvniecības  apstākļi un darbu veikšana.

2.1 Esošais stāvoklis.

Esošā ēka ir piecstāvu mūra sienu celtne ar pagrabu. Ēka atrodas Ģimnastikas un Vaiņodes ielas krustojumā. Esošās būvkonstrukcijas – labā stāvoklī (būvinženiera P.Viguļa, LBS sert.Nr.20 – 1244, slēdziens ) un tās ir izmantojamas turpmākā ēkas ekspluatācijā. Pagalms ir ar asfaltētiem iebraucamiem ceļiem no Ģimnastikas un Vaiņodes ielas puses.                          

 2.2 1.stāva rekonstrukcijas darbi
1.stāvā paredzamie būvdarbi saistīti ar daļēju telpu pārplānošanu un esošo inženiertīklu (EL,ŪK,AVK un VS) nomaiņu uz jauniem. Jaunu starpsienu izbūve paredzama  no vieglbetona blokiem (nedegošs materiāls). Stāva augstums ir 2,95 m un līdz ar to pietiekami pielietot pārvietojamas (mobilās) sastatnes mūrēšanas un apdares darbu veikšanai, ieskaitot piekārto griestu izbūvi un inženiertīklu montāžu. Nesošajās 1.stāva mūra iekšsienās paredzēts izkalt četras identiskas durvju ailas ar metāla pārsedžu iebūvi. Pārsedžu iebūves un ailu izkalšanas darbu secība aprakstīta tehniskā projekta lapā BK-3, kas stingri jāievēro drošības noteikumu dēļ. Tas pats attiecas uz atsedzamo kāpņu balsta pārsedzi (skat. lapu BK- 4). Pie nozīmīgākajiem būvdarbiem ar paaugstinātu trokšņu līmeni jāpieskaita esošo mūra starpsienu un grīdu nojaukšana. Paredzamie darbi, kas minēti augstāk, un ir saistīti ar paaugstinātu trokšņa līmeni, veicami ar rokas elektroinstrumentiem un laikā no 8 rītā līdz 5 pēcpusdienā. Par veicamajiem darbiem un to veikšanas laiku informējams ēkas īpašnieks (valdītājs), saskaņojot to apjomus un laikus. Materiālu piegāde no pagalma  pa esošajām ieejām un kāpnēm ar roku darba spēku  -- smagākais  elements – metāla pārsedze svarā 40 kg. 

Būvgružu konteiners novietojams pagalmā kopā ar moduļu, konteinervagonu un biotualetes novietni asfaltētajā pagalmā (skat. lapu DOP-1) Ūdens apgāde un elektroapgāde būvdarbu vajadzībām risināma uz vietas, ievērojot paredzamo mazo patēriņu. Slimnieku uzņemšana un reģistrēšana būvdarbu laikā paredzēta slimnīcas administrācijas norādītajās telpās (skat. lapā DOP-2).Sanitārā transporta iebraukšana tiek saglabāta esošā ar slimnieku transportu caur papildus kāpņu telpām uz uzņemšanu un liftu (skat. lapu DOP-1 un DOP-2).

Darbu veikšanas projekts (DVP) šim būvobjektam izstrādājams, ja ir pasūtītāja vai pašvaldības (valsts) iestādes prasība. 

3.Būvniecības  ilgums.

Ņemot vērā paredzamos būvapjomus un nojaukšanas darbus, būvniecības ilgumu var vērtēt ne vairāk kā 2 – 3  mēneši. 

4.Vides  aizsardzības  pasākumi.

Projektā paredzētie darbi vērsti uz ārstniecības un vides apstākļu uzlabošanu. Šī mērķa sasniegšanai būvniecībā lietojami LR sertificēti un atzīti materiāli un izstrādājumi, kas būvniecību beidzot neizdala toksiskas un kaitīgas vielas.

Būvgruži savācami konteineros un darba gaitā izvedami pārstrādei vai uz izgāztuvi. Būvdarbu gaitā jāievēro “VB” sadaļas 5.8 prasības –“Vides aizsardzības nosacījumi”.

5. Kvalitātes  kontrole  un  nodrošināšana.

Saskaņā ar “VB” p. 153 – par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitātei jāatbilst LBN, normatīvajiem  spēkā  esošajiem  aktiem.

Būvdarbu  dokumentācijai, saistību  rakstiem, darbu  aktiem  jāatbilst “VB” prasībām (p.154,155,156,157).

Pasūtītājam  būvdarbu  kvalitātes  kontrolei  ir  jāizpilda  “VB” p. 158, 160 un 161  prasības: 

a) jāpieaicina  būvuzraugs  ( LBN – 303 );

b) jāpieprasa  autoruzraudzība  ( LBN – 304 ).

6. Darba aizsardzības plāna ieteikumi.

Darba aizsardzības plāna izstrādāšanai izmantojama sekojošā informācija :

6.1 Būvlaukumam ārpus telpām izmantojams iekšpagalms pie ēkas.

6.2 Būvniecības riska faktori nav paredzami, jo nebūs būvdarbi ar lieliem smagumiem, tāpat nav paredzami darbi augstumā. Būvdarbus ieteicams veikt dienas laikā no 8 līdz 17 , informējot un brīdinot ēkas īpašnieku (valdītāju) un esošos darbiniekus (lietotājus).

6.3 Pagaidu būvju un darba iecirkņu izvietojums iespējams esošajā iekšpagalma daļā. 

6.4 Būvdarbu laikā jāievēro LR MK 2004.g.17.februāra noteikumi Nr.82 ‘’Ugunsdrošības noteikumi”.

Pamatojoties uz šo informāciju un darba organizācijas projektu, izstrādājams darba aizsardzības plāns projekta izpildes posmā.
PLĀNOJUMA  RISINĀJUMS

Projekta dokumentācijā paredzēts:

-  lai uzlabotu veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un paaugstinātu pakalpojumu izmaksu efektivitāti, ir pārplānotas atbilstoši mūsdienu stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras prasībām esošās 1.stāva telpas; 

 - lai nodrošinātu vides pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem, pakāpiena vietā pirms galvenās ieejas slimnīcā ir paredzēts: izbūvēt pandusu uzstādīt kājslauķi un mitrumu uzsūcošo pakāju, atvērt aizmūrēto durvju ailu uz bijušo kāpņu telpu, kāpņu telpā izbūvēt invalīdu ratiņu pacēlāju, paplašināt esošo durvju ailu platumus, veikt telpu un gaiteņa grīdu, sienu un griestu remontu un krāsošanu;

- lai nodrošinātu efektīvas ventilācijas sistēmas montāžu, vienā gaiteņa daļā tiks pazemināts griestu augstums;

- remontdarbi notiks tikai iekštelpās, tāpēc esošais fasāžu krāsojums, apmetums un fasāžu dekoratīvie elementi netiks bojāti.


Saskaņā ar 2011.gada 18.janvāra Ministru kabineta ieteikumiem Nr.1 slimnīcas telpu iekšējā apdarē paredzēts pielietot sertificētus, viegli kopjamus un dezinficējamus materiālus.

	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vien.cena bez PVN
	Summa bez PVN

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Celtniecības darbi 1.stāvā
	 
	 
	 
	 

	 
	1.Demontāžas darbi
	 
	 
	 
	 

	1
	Nojaukt ķieģeļu starpsienas
	kvm
	89.7
	 
	 

	2
	Demontēt durvis
	gb.
	13
	 
	 

	3
	Demontēt klozetpodu
	kpl.
	2
	 
	 

	4
	Demontēt izlietnes
	kpl.
	3
	 
	 

	5
	Demontēt radiatorus
	gb.
	3
	 
	 

	6
	Nojaukt linoleja segumu grīdām
	kvm
	76.2
	 
	 

	7
	Nojaukt grīdu flīžu segumu
	kvm
	25.4
	 
	 

	8
	Nojaukt grīdu pamatni
	kvm
	108.4
	 
	 

	9
	Nojaukt piekārtos griestus
	kvm
	83
	 
	 

	 
	2.Piekārtie griesti (lapa AR - 4)
	 
	 
	 
	 

	10
	Karkasa montāža
	kvm
	83
	 
	 

	11
	ALU profili 
	tm
	273.9
	 
	 

	12
	Montēt plātnes
	kvm
	83
	 
	 

	 
	3.Durvis (lapa AR-7)
	 
	 
	 
	 

	13
	Uzstādīt ALU durvis D-5
	gb.
	1
	 
	 

	14
	Uzstādīt ALU durvis D-12
	gb.
	2
	 
	 

	15
	Uzstādīt durvis D-9 (0,8x2,1m)
	gb.
	1
	 
	 

	16
	Uzstādīt durvis D-8 (0,9x2,1m)
	gb.
	1
	 
	 

	16a
	T.p.- D-7 un D-6 (1x2,1m) 
	gb.
	2
	 
	 

	17
	Uzstādīt durvis D-3,4,5 (1,2x2,1m)
	gb.
	6
	 
	 

	18
	T.p.- D-10  (0,8x2,5)
	gb.
	1
	 
	 

	19
	Uzstādīt ALU durvis D-1
	gb.
	2
	 
	 

	20
	Uzstādīt ALU iekšdurvis D-11
	gb.
	1
	 
	 

	20a
	Uzstādīt ALU iekšdurvis D-2(EI 60)
	gb.
	1
	 
	 

	 
	4.Sienas un starpsienas (lapa AR-3)
	 
	 
	 
	 

	21
	Ugunsdroša siena 150 mm
	kvm
	16
	 
	 

	22
	Akmens vates izolācija 100 mm
	kvm
	16
	 
	 

	23
	Mūrēt fibo starpsienas
	kbm
	4.7
	 
	 

	23a
	Bloku stiegrošana
	tn
	0.05
	 
	 

	24
	Kalt gropi  250x230 mm mūrī
	tm
	16.6
	 
	 

	25
	Montēt tērauda pārsedzes
	tn
	0.3
	 
	 

	26
	Apbetonēt pārsedzes
	tm
	23.8
	 
	 

	27
	Pārsedze 100x185x1190 mm
	gb.
	2
	 
	 

	28
	Pārsedze 100x185x1490 mm
	gb.
	1
	 
	 

	29
	Montēt pagaidu balstus
	tm
	96
	 
	 

	30
	Kalt ailas mūra sienās
	kbm
	4.1
	 
	 

	31
	Kalt ailas starpsienās
	kvm
	2.1
	 
	 

	 
	5.Grīdas
	 
	 
	 
	 

	32
	Atjaunot grīdu betona kārtu
	kbm
	4.8
	 
	 

	33
	Grīdas siltinājums 30 mm ar akmens vati
	kvm
	120.4
	 
	 

	34
	Ieklāt tērauda stiegru sietu
	tn
	0.26
	 
	 

	35
	Hidroizolācija līmētā 1.kārta
	kvm
	54.7
	 
	 

	36
	Hidroizolācija līmētā 2.kārta
	kvm
	54.7
	 
	 

	37
	Grīdu flīzēšana
	kvm
	54.7
	 
	 

	38
	Linoleja grīdas segums
	kvm
	65.7
	 
	 

	39
	Uzstādīt PVC grīdlīstes
	tm
	70
	 
	 

	40
	Esošās grīdas izlases remonts
	kvm
	11.8
	 
	 

	 
	6.Iekšējie apdares darbi (lapa AR-6)
	 
	 
	 
	 


	41
	Javas sagatavošana
	kbm
	3.1
	 
	 

	42
	Sienu apmetums
	kvm
	146.5
	 
	 

	43
	Sienu špaktelēšana, slīpēšana
	kvm
	490.9
	 
	 

	44
	Sienu krāsošana 1.kārta
	kvm
	490.9
	 
	 

	45
	Sienu krāsošana 2.kārta
	kvm
	490.9
	 
	 

	46
	Sienu flīzēšana
	kvm
	171.5
	 
	 

	47
	Griestu špaktelēšana, slīpēšana
	kvm
	153.6
	 
	 

	48
	Griestu gruntēšana
	kvm
	153.6
	 
	 

	49
	Griestu krāsošana 1.kārta
	kvm
	153.6
	 
	 

	50
	Griestu krāsošana 2.kārta
	kvm
	153.6
	 
	 

	51
	Ģipškartona gaisvadu
	 
	 
	 
	 

	 
	apšuvums ar karkasa ierīkošanu
	kvm
	72.8
	 
	 

	 
	7.Dažādi darbi
	 
	 
	 
	 

	52
	Nojaukt kāpņu telpas betonējumu
	kbm
	4.4
	 
	 

	53
	Izgriezt vietu kājslauķiem
	tm
	20
	 
	 

	54
	Izgriezt pamatni zem kājslauķiem
	kvm
	10
	 
	 

	55
	Ieklāt kājslauķi JAGUAR
	kvm
	9.4
	 
	 

	56
	Ieklāt telpu kājslauķi BRUSH
	kvm
	16
	 
	 

	57
	Iekšējo kāpienu apdare
	kvm
	7
	 
	 

	58
	Aizmūrēt ailu (biezumā 510 mm)
	kvm
	2.1
	 
	 

	59
	Konteinera noma
	*
	*
	 
	 

	60
	Būvgružu izvešana
	*
	*
	 
	 

	 
	1.STĀVA APKURE 
	 
	 
	 
	 

	61
	Montēt radiatoru 500x500-22
	kpl.
	1
	 
	 

	62
	Montēt radiatoru 500x700-22
	kpl.
	1
	 
	 

	63
	Montēt radiatoru stiprinājumus
	gb.
	4
	 
	 

	64
	Lodveida ventīlis DN 15 mm 
	gb.
	4
	 
	 

	65
	Montēt melnās caurules DN 15
	tm
	3
	 
	 

	66
	Montēt caurules DN 20 mm
	tm
	1
	 
	 

	67
	Montēt caurules DN 25 mm
	tm
	1
	 
	 

	68
	Hidrauliskā pārbaude
	100m
	0.05
	 
	 

	69
	Pievienojumi 20 mm
	vieta
	2
	 
	 

	70
	Pievienojumi 25 mm
	vieta
	2
	 
	 

	 
	1.STĀVA ŪDENSVADS UN KANALIZĀCIJA
	 
	 
	 
	 

	 
	Ūdensvads Ū1
	 
	 
	 
	 

	71
	Montēt P caurules 20x1,9 mm
	tm
	21
	 
	 

	72
	Montēt T - gab 20 mm
	gb.
	3
	 
	 

	73
	Montēt līkumu 20 mm
	gb.
	6
	 
	 

	74
	Montēt uzmavu 20 mm
	gb.
	6
	 
	 

	75
	Montēt hromētu cauruli 15 mm
	tm
	3
	 
	 

	76
	Montēt ventīļus līdz 40 mm
	gb.
	8
	 
	 

	77
	Pievienojums 20 mm
	vieta
	3
	 
	 

	78
	Caurules DN 15 izolācija 9 mm
	tm
	15
	 
	 

	79
	Hidrauliskā pārbaude
	100tm
	0.24
	 
	 

	 
	Ūdensvads S3
	 
	 
	 
	 

	80
	Montēt P caurules 20x1,9 mm
	tm
	18
	 
	 

	81
	Montēt T - gab 20 mm
	gb.
	1
	 
	 

	82
	Montēt līkumu 20 mm
	gb.
	7
	 
	 

	83
	Montēt uzmavu 20 mm
	gb.
	3
	 
	 

	84
	Montēt hromētu cauruli 15 mm
	tm
	1.5
	 
	 

	85
	Montēt ventiļus līdz 40 mm
	gb.
	5
	 
	 

	86
	Pievienojums 20 mm
	vieta
	3
	 
	 

	87
	Caurules DN 15 izolācija 9 mm
	tm
	15
	 
	 

	88
	Hidrauliskā pārbaude
	100tm
	0.2
	 
	 

	 
	Kanalizācija K1,K3
	 
	 
	 
	 

	89
	PVC caurules DN 110 mm
	tm
	7
	 
	 

	90
	PVC caurules DN 50 mm
	tm
	10
	 
	 

	91
	Montēt roku mazgātni, jaucēju
	kpl.
	3
	 
	 

	92
	Uzstādīt klozetpodu, kasti
	kpl.
	3
	 
	 

	93
	Pievienojums 100 mm
	vieta
	3
	 
	 

	94
	Izolācija 30 mm
	kvm
	5
	 
	 

	95
	Līkums 50 - 45
	gb.
	4
	 
	 

	96
	Līkums 50 - 88
	gb.
	2
	 
	 

	97
	Līkums110 - 88
	gb.
	2
	 
	 

	98
	T- gab.110x110 - 88
	gb.
	2
	 
	 

	99
	T- gab.110x50 - 45
	gb.
	1
	 
	 

	 
	Demontāžas darbi
	 
	 
	 
	 

	100
	Demontēt ūdensvada caurules
	tm
	4
	 
	 

	101
	Demontēt kanalizācijas caurules
	tm
	2
	 
	 

	 
	 1.STĀVA VENTILĀCIJA
	 
	 
	 
	 

	 
	Sistēma PN1
	 
	 
	 
	 

	102
	Montēt gaisa agregātu
	kpl.
	1
	 
	 

	103
	Montēt dzesēšanas bateriju
	gb.
	1
	 
	 

	104
	Montēt gaisa filtru HEPA
	gb.
	1
	 
	 

	105
	Montēt restes VR 400
	gb.
	1
	 
	 

	106
	Montēt klusinātāju LDR 40 - 20
	gb.
	3
	 
	 

	107
	Montēt difuzoru 125
	gb.
	1
	 
	 

	108
	Montēt restes un kārbu 200x100 
	gb.
	10
	 
	 

	109
	Montēt restes un kārbu 400x100 
	gb.
	5
	 
	 

	110
	Montēt drosseļvārstu 125 mm
	kpl.
	11
	 
	 

	111
	Montēt drosseļvārstu 160 mm
	kpl.
	2
	 
	 

	112
	Montēt drosseļvārstu 200 mm
	kpl.
	1
	 
	 

	113
	Montēt ugunsvārstu 250 mm
	kpl.
	1
	 
	 

	114
	Cinkoti gaisa vadi 125 mm
	tm
	45
	 
	 

	115
	Cinkoti gaisa vadi 160 mm
	tm
	25
	 
	 

	116
	Cinkoti gaisa vadi 200 mm
	tm
	20
	 
	 

	117
	Cinkoti gaisa vadi 250 mm
	tm
	20
	 
	 

	118
	Cinkoti gaisa vadi 400x200 mm
	tm
	20
	 
	 

	119
	Siltumizolācija biezumā 20 mm
	kvm
	34
	 
	 

	120
	Siltumizolācija biezumā 50 mm
	kvm
	8
	 
	 

	121
	Montēt zontu vadam 250 mm
	gb.
	1
	 
	 

	 
	Sistēmas PN1 kalorifera siltumapgāde
	 
	 
	 
	 

	122
	Montēt mezglu SUM 40-1.0
	kpl.
	1
	 
	 

	123
	Montēt vara caurules 18 x 1 mm
	tm
	15
	 
	 

	124
	Cauruļu DN 18 izolācija 12 mm
	tm
	15
	 
	 

	125
	Hidrauliskā pārbaude
	100m
	0.15
	 
	 

	126
	Ventilis DN 15 mm tukšošanai
	gb.
	2
	 
	 

	127
	Atgaisošanas ventilis DN 15 mm
	gb.
	2
	 
	 

	128
	Montēt aizbīdni 15 mm
	gb.
	4
	 
	 

	129
	Polimēra apvalkčaula 35 mm
	tm
	15
	 
	 

	 
	Sistēmas PN1 aukstumapgāde
	 
	 
	 
	 

	130
	Montēt dzesēšanas bloku
	kpl.
	1
	 
	 

	131
	Montēt vara caurules 22 x 1 mm
	tm
	10
	 
	 

	132
	T.p. - vara 28 x 1,5 mm
	tm
	20
	 
	 

	133
	Cauruļu DN 20 izolācija 12 mm
	tm
	10
	 
	 

	134
	Cauruļu DN 28 izolācija 12 mm
	tm
	20
	 
	 

	135
	Hidrauliskā pārbaude
	100m
	0.3
	 
	 

	136
	Ventilis DN 15 mm tukšošanai
	gb.
	2
	 
	 

	137
	Polimēra apvalkčaula 40 mm
	tm
	10
	 
	 

	138
	Polimēra apvalkčaula 40 mm
	tm
	20
	 
	 

	139
	Kondensāta sifons
	kpl.
	1
	 
	 

	 
	 Sistēma N1
	 
	 
	 
	 

	140
	Kanāla ventilatori CK 125 C
	kpl.
	1
	 
	 

	141
	Ātruma regulators
	kpl.
	1
	 
	 

	142
	Montēt droseļvārstu 125 mm
	kpl.
	3
	 
	 

	143
	Montēt klusinātāju LDC 125
	gb.
	1
	 
	 

	144
	Montēt difuzoru 125
	gb.
	3
	 
	 

	145
	Montēt uguns vārstu 125 mm
	kpl.
	1
	 
	 

	146
	Cinkoti gaisa vadi 125 mm
	tm
	40
	 
	 

	147
	Siltumizolācija biezumā 50 mm
	kvm
	4
	 
	 

	148
	Montēt zontu vadam 125 mm
	gb.
	1
	 
	 

	 
	Sistēmas GA 1 un GA 2
	 
	 
	 
	 

	149
	Montēt gaisa aizkaru
	gb.
	2
	 
	 

	150
	Montēt gaisa aizkaru balstus
	gb.
	2
	 
	 

	151
	Lodveida ventilis DN 15 mm 
	gb.
	2
	 
	 

	152
	Regulēšanas ventilis DN 15 mm 
	gb.
	2
	 
	 

	 
	1.STĀVA ELEKTROAPGĀDE
	 
	 
	 
	 

	153
	Montēt sadali SS - 23/1
	gb.
	1
	 
	 

	154
	Montēt sadali SS - 23/2
	gb.
	1
	 
	 

	155
	Montēt sadali AS - 20/1
	gb.
	1
	 
	 

	156
	Montēt automātus līdz 16 A
	gb.
	26
	 
	 

	157
	Montēt automātus līdz 45 A
	gb.
	3
	 
	 

	158
	Montēt kabeli 5x4 mm2
	tm
	30
	 
	 

	158
	Montēt kabeli 5x2,5 mm2
	tm
	15
	 
	 

	159
	Montēt kabeli 3x2,5 mm2
	tm
	400
	 
	 

	160
	Montēt kabeli 3x1,5 mm2
	tm
	400
	 
	 

	161
	Montēt cauruli DN 20mm
	tm
	50
	 
	 

	162
	Montēt vadu 16 mm2
	tm
	15
	 
	 

	163
	Montēt gaismekli 4x18 W
	gb.
	31
	 
	 

	164
	Montēt gaismekli 100 W
	gb.
	4
	 
	 

	165
	Montēt gaismekli 12 W(Aku)
	gb.
	1
	 
	 

	166
	Montēt kontaktligzdu
	gb.
	36
	 
	 

	167
	Montēt slēdzi
	gb.
	8
	 
	 

	168
	Montēt pārslēdzi IP20
	gb.
	4
	 
	 

	 
	Demontāžas darbi
	 
	 
	 
	 

	169
	Demontēt kabeļu caurules
	tm
	50
	 
	 

	170
	Demontēt kabeļus
	tm
	850
	 
	 

	171
	Demontēt kabeļus no gaiteņa sienas
	tm
	310
	 
	 

	172
	Pārlikt demontētos kabeļus iekārtajos griestos
	tm
	310
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.STĀVA PACEĻAMĀ PLATFORMA
	 
	 
	 
	 

	173
	Uzstādīt slīpo paceļamo 
	 
	 
	 
	 

	 
	platformu ar sliedi
	kpl.
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	AUTOMĀTISKĀ UGUNSGRĒKA ATKLĀŠANAS UN TRAUKSMES SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMA
	 
	 
	 
	 

	174
	Montēt adresu dūmu detektoru
	gb.
	5
	 
	 

	175
	Montēt manuālo pogu ar kārbu
	gb.
	1
	 
	 

	176
	Montēt adresu sirēnas
	gb.
	4
	 
	 

	177
	Montēt adrešu releju moduli
	gb.
	1
	 
	 

	178
	Montēt kabeli 3x1,5
	tm
	20
	 
	 

	179
	Montēt kabeli EUROSAFE
	tm
	200
	 
	 

	180
	Trauksmes sirēna
	gb.
	1
	 
	 

	181
	Indikācijas panelis
	gb.
	5
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.STĀVA VĀJSTRĀVAS TĪKLI
	 
	 
	 
	 

	182
	Demontēt esošu videokameru
	kpl.
	3
	 
	 

	183
	Uzstādīt esošo videokameru
	kpl.
	3
	 
	 

	184
	Montēt video kabeli
	tm
	5
	 
	 

	185
	Montēt telefona rozetes
	gb.
	3
	 
	 

	186
	Tel. Kabeļu savienojumi
	gb.
	10
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DURVJU AUTOMĀTIKA
	 
	 
	 
	 

	187
	Teleskopiskās durvju 
	 
	 
	 
	 

	 
	automātikas ar montāžu
	kpl.
	2
	 
	 

	188
	Tas pats - veramā automātika
	kpl.
	1
	 
	 

	189
	Tas pats - bīdāmā automātika
	kpl.
	3
	 
	 

	190
	ALU konstrukcijas
	kpl.
	1
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	Norādījums :
	
	
	
	

	
	1.Ņemams vērā darbu remonta raksturs -- ietverami izdevumi
	
	
	

	
	neparedzētiem darbiem
	
	
	
	

	
	2.Ar * apjomus nosaka būvuzņēmējs (poz.59 un 60)
	
	
	
	

	
	2.Ar * apjomus nosaka būvuzņēmējs (poz.59 un 60)
	
	
	
	


I.1. Pretendentam ir jāaizpilda Nolikumam pievienotie Būvdarbu apjomi (tāmes), ņemot vērā Nolikumā, tā pielikumos un Būvprojektā minētās prasības. Būvdarbu apjomi (tāmes) ir jāiesniedz arī elektroniskā formātā - CD.

I.2. Paskaidrojuma raksts par Būvdarbu apjomu (tāmes) aizpildīšanu:
I.4.1. Pretendentam ir jāaizpilda sagatavotās lokālās tāmes un koptāme valsts valodā datordrukā, atbilstoši MK noteikumiem Nr.1014 LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" prasībām.

I.4.2. Koptāmes un lokālo tāmju rindu numerāciju un nosaukumus mainīt nedrīkst! Pretendents ir atbildīgs par pareizu formulu izmantošanu.

I.4.3. Izvēloties ekvivalentu materiālu vai izstrādājumu, tas ir skaidri jānorāda tāmes attiecīgajā rindā. Visi lokālajās tāmēs minētie materiāli vai izstrādājumi ir uzrādīti ar mērķi sagatavot pietiekami precīzu un skaidru līguma priekšmeta aprakstu, kas ir jālieto kopā ar vārdiem “vai ekvivalents”, pat ja tas kādā no vietām nav šādi norādīts.

I.4.4. Lokālās tāmes:

I.4.4.1  Ir jāaizpilda visas lokālo tāmju rindas. Summas ir jāuzrāda bez pievienotās vērtības nodokļa PVN 22%.

I.4.4.2 Kolonā (8) „Darba alga” ir jāietver darba samaksa (bruto darbaspēka izmaksas) un visi algas nodokļi, t.sk. darba devēja maksātais sociālais nodoklis.

I.4.4.3 Kolonā (9) „Materiāli” ir jāuzrāda tiešās materiāla izmaksas, t.sk. būvizstrādājumu (būvmateriālu, būvkonstrukciju, palīgmateriālu) un ar darba izpildi saistīto materiālu iegādes izmaksas, ieskaitot transporta izmaksas, nogādājot tos līdz būvobjektam, sagādes izmaksas, būvmateriālu vairumtirdzniecības cenas, importa operāciju nodokļus, iepakojuma izmaksas (tai skaitā tā utilizēšanas izmaksas vai atpakaļnodošanas ieņēmumus), kā arī būvražošanas procesa zudumus un normēto.

I.4.4.4 Kolonā (10) „Mehānismi” ir jāietver transporta izdevumi, t.sk. būvmašīnu, ierīču, mehānismu un palīgiekārtu nomas vai ekspluatācijas izdevumus, kā arī to nolietojumu (amortizācijas izmaksas).

I.4.5. Koptāmē jāaizpilda visas koptāmes (tāmju kopsavilkums) rindas ar skaitļiem no lokālo tāmju pozīcijām. Ja koptāmē ir rinda, kurai nav sagatavota lokālā tāme, lokālā tāme ir jāsagatavo pretendentam.

I.4.6. Ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi darbi, kas vajadzīgi būvlaukuma funkcionēšanai, būvniecībai un būves pilnīgai nodošanai ekspluatācijā, ņemot vērā dalījumu kārtās.

I.5.  Būvprojekts pretendentam ir jāuztver kā pabeigts, kura tālākā detalizācija (mezglu un konstrukciju zīmējumi) un darba zīmējumi ir jāizstrādā pretendentam (Uzņēmējam). Papildus izdevumi par tālāku būvprojekta detalizāciju un darba zīmējumu izstrādāšanu netiek atzīti, un ja šādi izdevumi nav speciāli izdalīti tāmēs, tiek pieņemts, ka izdevumi ir ietverti vienību cenās.

I.6. Pretendentam jāparedz izmaksas par visiem nepieciešamajiem saskaņojumiem, atļaujām būvdarbu uzsākšanai un objekta nodošanai ekspluatācijā, izņemot būvatļauju. 

I.7. Visas norādes iepirkuma procedūras dokumentācijā iekļautajās specifikācijās (tāmēs) uz konkrētu izstrādājumu vai materiālu, tā tirdzniecības marku vai izcelsmi, raksturo šim materiālam vai izstrādājumam izvirzīto prasību līmeni. Pretendentam ir tiesības piedāvāt ekvivalentus izstrādājumus un materiālus, ja tas nav pretrunā ar projekta tehniskajiem risinājumiem.

I.8.  Pretendentam ir pienākums konkursa laikā pārbaudīt visu projekta dokumentācijas pareizību un nesaistes gadījumā nekavējoties paziņot Pasūtītājam, kā arī atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 30.panta otrajai daļai Pretendentam ir tiesības uzdot jautājumus pasūtītājam. Ja Pasūtītājs neveic izmaiņas konkursa dokumentos konkursa laikā, lai Pasūtītājs saņemtu salīdzināmus piedāvājumus, Pretendents iesniedz savu piedāvājumu nemainot koptāmes un lokālo tāmju apjomus, un patvaļīga būvdarbu apjomu maiņa nav pieļaujama. Vienības cenā ir jāņem vērā visi Darbi un materiāli, kas nepieciešami, lai nobeigtu kādu pozīciju, ja arī tas nav īpaši izdalīts. Visi apjomi, kuri doti būvprojektā pretendentam ir jāpārrēķina, un pēc piedāvājuma iesniegšanas būvniecības laikā pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu vai neizprastu būvprojektu. Konkursa laikā konstatētās projekta dokumentācijas nepilnības, ja tādas ir, Pretendents pievieno sava piedāvājuma pielikumā, ko plānots izskatīt ar veiksmīgāko pretendentu būvniecības laikā iesaistot atbildīgo projektētāju autoruzraudzības laikā.

I.9.  Vienības cenā ir jāņem vērā jebkādi citi Darbi, kuri ietver visus Darbus, kuri ietverti sekojošos aprakstos un/vai ir nepieciešami Darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi Darbi, kas vajadzīgi būvlaukuma funkcionēšanai, būvniecībai un būves pilnīgai nodošanai ekspluatācijā, kā arī defektu novēršanai garantijas periodā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem Darbiem netiek atzīta. 

I.10. Pretendentam ir jāievērtē, ka būvdarbu rezultātā, darbi tiek nodoti ekspluatācijā pa kārtām.

I.11. Visām iekārtām un materiāliem ir jābūt CE marķējumam. Materiāliem un izstrādājumiem pēc  izturības ir jābūt paredzētiem publiskām ēkām, ņemot vērā slimnīcas specifiku.

I.12. Pretendentam jāiesniedz Objekta būvdarbu veikšanas un maksājumu kalendārais grafiks, uzskatāmi atdalot Objekta būvniecības veikšanas etapus. Kalendārajā grafikā jāietver arī Objekta nodošana ekspluatācijā.
II. Tehniskās specifikācijas pēc pasludināšanas par uzvarētāju

II.1. Iepirkuma procedūras uzvarētājam (tālāk tekstā – Uzņēmējam) būs jāsaskaņo darbu veikšanas projekta izstrādi un detalizētu darbu veikšanas grafiku ar iestādes vadību (Objekta lietotāju).
III. Tehniskās specifikācijas būvdarbu veikšanas un līguma izpildes laikā

III.1. Būvdarbi jāorganizē tā, lai tie pēc iespējas mazāk traucētu Objekta apkārtējo namu, iedzīvotāju ikdienas sadzīvi un uzņēmumu darbu. Darbi jāveic darbojošās veselības aprūpēs iestādē un darbu veikšana ir jāsaskaņo ar iestādes vadību (Objekta lietotāju).

III.2. Uzņēmējs ne vēlāk kā līdz būvatļaujas saņemšanai izstrādā Darbu veikšanas projektu ar:

1. pagaidu ēkām, būvēm, noliktavām;

2. mašīnu mehānismu, tai skaitā celtņu vietas, celšanas, krautņu zonām;

3. stacionāro būvmašīnu un iekārtu novietojumu;

4. ceļiem transportam un personālam;

5. pagaidu tīkliem (elektrība, telefons, ūdens u.c.)

Darbu veikšanas projekta izstrādes izmaksām ir jābūt ietvertām vienību cenās. Papildus izmaksas netiek atzītas.

Ja Pasūtītāja piedāvātais gruntsgabals ir par mazu, lai Uzņēmējs varētu uz tā izvietot pagaidu būves un laukumus, tad Uzņēmējam uz sava rēķina jāīrē viņam nepieciešamā zona. Nekāda papildus maksa netiek atzīta.

III.3. Krāsainu būvizkārtni uzstāda Uzņēmējs, iepriekš saskaņojot vizuālo izskatu ar Pasūtītāju. Papildus izmaksas netiek atzītas.

III.4. Izpildītājs papildus uzstāda informatīvu stendu (saskaņā ar norādīto paraugu), norādot ES logo, ERAF fonda logo, saukli „Ieguldījums tavā nākotnē”, projekta nosaukumu, u.c. Stendam jābūt no izturīga materiāla, nostiprinātam un jāatrodas Pasūtītāja norādītājā vietā 20(divdesmit) mēnešus.
 Logo elektroniskā veidā atrodas http://www.esfondi.lv/page.php?id=447
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III.5. Detalizētu Darbu veikšanas laika grafiku Uzņēmējs izstrādā 10 dienu laikā pēc būvatļaujas saņemšanas. Par Izpildes laiku katrai kārtai tiek uzskatīts datums, kad Uzņēmējs ir pilnībā pabeidzis izdalītājā būvdarbu kārtā ietvertos Darbus un iesniedz Pasūtītājam Ministru kabineta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” punktos 5.2; 5.5; 5.6 un 5.7 uzskaitītos dokumentus. 

III.6. Sagatavošanās darbi ietver visus darbus, kuri ietverti Būvprojektā un ir nepieciešami Objekta Darbus nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad Uzņēmējam ir jāievērtē visi darbi, kas vajadzīgi būvlaukuma funkcionēšanai. Ar sagatavošanās darbiem ir jāsaprot arī laika posmu pirms jebkuru atsevišķu darbu uzsākšanas, ne tikai pirmās nedēļas pēc līguma noslēgšanas līdz būvniecības procesa uzsākšanai.

III.7. Uzņēmējam ir pienākums laicīgi, pirms Darbu sākšanas pārbaudīt visu projekta dokumentācijas pareizību un nesaistes gadījumā nekavējoties paziņot Pasūtītājam. Trūkstošā vai speciāli kādam mezglam nepieciešamā projekta detalizācija ir jāveic Uzņēmējam. Īpaši tas attiecas uz materiāliem, mezgliem, risinājumiem, kuri līguma slēgšanas brīdī vēl nav specificēti (būvprojektā minēts kā „risināt autoruzraudzības kārtībā”). Visi šie materiāli, mezgli un risinājumi ir jāsaskaņo iepriekš ar Pasūtītāju un Projektētāju, termiņos, kā tas minēts līgumā darbu veikšanas projektā un Uzņēmēja iesniegtajā laika grafikā. Ja Uzņēmējs neveic saskaņošanu un veic Darbus pirms ir pieņemts attiecīgs lēmums, Uzņēmējs piekrīt, ka Pasūtītājs var prasīt veikt šos Darbus vēlreiz, pie tam papildus izpildes laika termiņš netiek pagarināts un papildus izmaksas netiek atzītas.

III.8. Uzņēmējam jānodrošina Darbu gaitas ikmēneša dokumentēšana ar fotogrāfijām. Ik mēnesi Pasūtītāja īpašumā jānodod 3 (trīs) fotogrāfiju komplekti vai 1 (viens) CD ar fotogrāfijām elektroniskā veidā. Uzņēmējs nedrīkst veikt fotouzņēmumus Objektā savām vajadzībām bez Pasūtītāja piekrišanas. Uzņēmējam jāveic dokumentējošā fotografēšana objektā un tā apkārtnē arī pirms visu demontāžas Darbu uzsākšanas. 

III.9. Detalizācija un darba rasējumi/zīmējumi:

III.9.1. 
Uzņēmējam jāsagatavo viņam nepieciešamie darba rasējumi visiem veicamajiem Darbiem, saskaņā ar Līguma noteikumiem un Būvprojektu. Šie rasējumi jāpiegādā pēc iespējas ātrākā laikā pēc Līguma noslēgšanas visām būvniecībā iesaistītajām pusēm, lai dotu pietiekami daudz laika tām iepazīties ar materiālu un sniegt komentārus pirms plānoto Darbu uzsākšanas. Vēlākais rasējumu iesniegšanas termiņš ir 2 (divas) nedēļas pirms kārtējo Darbu uzsākšanas vai iekārtu/aprīkojuma pasūtīšanas. Nepieciešamības gadījumā jāsaskaņo rasējumus ar pārējiem darba rasējumiem, kas varētu būt saistībā un ietekmēt kārtējo Darbu izpildi. 

III.9.2.
Visiem rasējumiem, kas nodoti izskatīšanai, jābūt noformētiem drukātā veidā un tiem jābūt ar Uzņēmēja parakstu.

III.9.3.
Parakstītie un apstiprinātie rasējumi nedrīkst tikt izmainīti citādi, kā tikai ar Pasūtītāja rakstisku rīkojumu. Rasējumi, kas iesniegti atpakaļ dažādu labojumu veikšanai arī jāiesniedz Pasūtītājam pārbaudei un parakstīšanai.

III.9.4.
Rasējumu labojumiem jābūt veiktiem norādot labojumus rasējumu labojumu laukumā un tiem jābūt iesniegtiem kopā ar revīzijas Nr. vai vēstuli, uz pavaddokumentiem obligāti jābūt revīzijas datumam.

III.9.5.
Projektētāja un Pasūtītāja akcepts atsevišķām darba detaļām vai tehniskajiem rasējumiem neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par kļūmēm vai nepareizu Darbu izpildi. Projektētāja vai Pasūtītāja parakstam ir vispārējs raksturs un tas nenodrošina nekādu īpašu pārbaudi un neatbrīvo Uzņēmēju no materiālu pārbaudes un aprīkojuma nodrošināšanas un Darbu veikšanas atbilstoši rasējumiem, specifikācijai un ražotāja dotajām instrukcijām.

III.10. Pārbaude un testēšana:

III.10.1.
Jebkurā brīdī, kad Pasūtītājs vai autoruzraugs uzskata par nepieciešamu, viņš var apmeklēt attiecīgā materiāla un iekārtu ražošanas uzņēmumu, lai pārliecinātos par ražošanas kvalitāti. Materiāliem un iekārtām jābūt pārbaudītiem pirms tie atstāj ražotāja un piegādātāja teritoriju, kā arī pēc to saņemšanas Objektā.

III.10.2.
Uzņēmējam jādod laiks Pasūtītājam, lai veiktu visu nepieciešamo materiāla novērtēšanu un dotu atļauju tā uzglabāšanai Objektā. Darbu kavējumi, kas radušies laikā nenovērtēta vai nepiegādāta materiāla dēļ netiks uzskatīti par objektīviem iemesliem objekta nodošanas ekspluatācijā beigu termiņa neievērošanā.

III.10.3.
Visi ražotāja dokumenti - kvalitātes sertifikāti, pārbaudes lapas, atbilstības deklarācijas un izziņas utt., kas apliecina, ka materiāls ir ticis pārbaudīts atbilstoši vispārējiem standartiem un atbilst tiem, pēc Inženiera pieprasījuma jāpiegādā Uzņēmējam objektā bez maksas.

III.11. Zīmes, reklāmas:

III.11.1.
Uzņēmējam nav atļauts izmantot objektu vai jebkuru atsevišķu Darbu veikšanas teritoriju reklāmas zīmju uzstādīšanas nolūkos bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.

III.11.2.
Pasūtītājam ir visas tiesības pieprasīt pārvietot labākā vietā jebkuru zīmi, uzrakstus vai reklāmu, vai pieprasīt novākt tos no būvlaukuma, ja tiem ir nekvalitatīvs izpildījums, vai ja tie neatbilst vispārējām sabiedrības normām.

III.11.3.
Uzņēmējam jānodrošina, ka visi uzraksti un reklāmas tiek noņemti līdz tam laikam, kad Darbi tiek nodoti Pasūtītājam.

III.12. Materiāli, iekārtas:

III.12.1.
Uzturēšana. Konteineri un to daļas, kas jāuztur Uzņēmējam, var būt lietoti, ja konkursa materiālos nav noteikts citādi.

III.12.2.
Piegāde. Materiāliem, kas paliek Pasūtītājam īpašumā, jābūt nelietotiem, ja konkursa materiālos nav noteikts citādi.

III.12.3.
Materiālu paraugiem jābūt nelietotiem, kas paliek objektā līdz Inženiera atļaujai par to izlietošanu vai iestrādāšanu, ja konkursa materiālos nav noteikts citādi.

III.12.4.
Objektā pielietojamiem materiāliem jāatbilst ekspluatācijas un Latvijas būvnormatīvu prasībām un jābūt sertificētiem.

III.13. Blakus darbi:

III.13.1.
Visi darbi, kas nepieciešami, lai nobeigtu kādu pozīciju, jāievērtē vienības cenā, ja arī tas nav īpaši izdalīts. Papildus izmaksas netiek atzītas. 

III.13.2.
Gadalaiku un temperatūras maiņas būvniecības laikā, kā arī nepieciešamā apsilde ir jāievērtē vienību cenās. Papildus izmaksas netiek atzītas.

III.14. Vienības cenās, bez tam, jāievērtē un Uzņēmējam ir jāveic:

1. Darbu uzmērījumi;

2. Būvmateriālu un daļu piegāde būvlaukuma robežās no piegādes mašīnas līdz iebūves vietai. Šis punkts attiecināms arī uz tiem materiāliem un daļām, ko piegādā Pasūtītājs un citi tā uzņēmēji;

3. Nepieciešamās ūdens pazemināšanas darbības, gruntsūdens un virsūdeņu novadīšana, sniega aizvākšana;

4. Izdevumi par elektroenerģiju, siltumu, ūdeni, kanalizāciju u.c. komunālie un saistītie ar būvdarbu veikšanu vispār obligātie maksājumi būvdarbu veikšanas laikā. Darba procesā Uzņēmējam uz sava rēķina jāveic pasākumus, kas nepieļauj telpu applūšanu, izmantojot ūdensnecaurlaidīgus pagaidu nosedzošos materiālus un putekļu izplatīšanos, nodrošinot to savākšanu darba procesā; būvgružus un atkritumus uzglabāt un izvest tikai speciālos konteineros, kas nepieļauj apkārtējās vides piesārņošanu. Konteinerus Pasūtītāja teritorijā novietot tikai darbu veikšanas projektā norādītajās vietās un izvest pēc nepieciešamības darba dienās, netraucējot apkārtējos iedzīvotājus;

5. Iestāžu saskaņojumu un atļauju saņemšana;

6. Būvgružu un atlikumu aizvākšana;

7. Piebraucamo ceļu tiešā būvlaukuma tuvumā tīrīšana pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi nedēļā;

8. Darba aizsardzības pasākumu, norobežojumu, uzrakstu u.c. izveidošana un uzturēšana darba kārtībā;

9. Nepieciešamo aprēķinu veikšana, kas pierādītu būvlaukuma sagatavošanas Darbu veikšanas drošību. Jo īpaši - ierakumi un tranšejas transporta ceļu tuvumā u.c.;

10. Būvlaukuma pārorganizēšana būvniecības laikā, ja to prasa Darbu tehnoloģija;

11. Iespējamo pagaidu ceļa zīmju, apbraukšanas plānu uzstādīšana, uzturēšana un demontāža;

12. Būvlaukuma uzrakstu, ar atbildīgo Darbu vadītāju tālruņu numuriem un citu prasīto informāciju;

13. Ja nepieciešams, šķēršļu, vadu, kabeļu, kanālu, cauruļvadu un drenu demontāža;

14. Informācijas savākšana par blakus gruntsgabalos esošajām pazemes un virszemes komunikācijām;

15. Būves žoga eventuālā pārvietošana būves laikā;

16. Būvlaukuma apgaismojums un apsardze.

III.15. Citi noteikumi:

III.15.1.
būvlaukumā nav atļauts pagaidu ēkas un būves izmantot dzīvošanai;

III.15.2.
uzņēmējam jāļauj izmantot bez maksas Būvuzraugam un autoruzraugam vispārējo būvlaukuma aprīkojumu (WC, dušas, elektroenerģija, ūdens, sastatnes u.tml.);

III.15.3.
ģeodēziskās piesaistes atbalsta punktus ierīko Uzņēmējs, pēc vajadzības, lai tie netraucētu Darbus un būtu aizsargāti no bojāšanas.

III.16.  Pēc darbu nobeigšanas atjaunojami iespējamie bojājumi, t.sk. teritorijas labiekārtojuma bojājumi, kas radušies darbu veikšanas gaitā.

III.17. Koptāmē uzrādīto Pasūtītāja Finanšu rezervi neparedzētiem darbiem Uzņēmējs var izmantot tikai pēc Pasūtītāja rakstiska uzdevuma saņemšanas, ņemot vērā sekojošo:

a. Ja rodas nepieciešamība veikt papildus darbus, kas iepriekš nebija paredzēti, taču būtiski nepieciešami noslēgtā līguma izpildei, to izcenojumi un pabeigšanas termiņi tiek noteikti un saskaņoti atsevišķi ar Pušu parakstītiem pielikumiem pie līguma;

b. Pēc rakstiskā uzdevuma saņemšanas Uzņēmējs sagatavo izmaksu aprēķinu un saskaņo to ar Pasūtītāju;

c. Pēc aprēķina saskaņošanas tiek noformēts atbilstošs līguma pielikums;

d. Ja izmaiņas ir saistīti ar darbu izpildes termiņu korekciju, tad kopā ar izmaksu aprēķinu Uzņēmējam ir jāiesniedz rakstiskā veidā dati par paredzamajām izmaiņām termiņos. Ja darbu izpildes termiņu izmaiņas netiek iesniegtas, tiek uzskatīts, ka neparedzētie vai papildus darbi neietekmē kopējo Darbu termiņus;

e. Par tādu darbu izpildi, kas nebija paredzēts uzdevumā un netika saskaņots ar Pasūtītāju, Darbuzņēmējs atlīdzību nesaņem.

III.18. Projekta dokumentēšana un izpilddokumentācija:

a. visa veida informācija, dokumenti, aprēķini, rasējumi, grafiki, programmas, plāni utt.;

b. Uzņēmējam jāiesniedz paredzētajos termiņos, tā, lai to iesniegšana nekavētu projekta Darbu izpildi paredzētajā terminā;

c. Uzņēmējam ir jāiesniedz izbūvēto inženiertīklu izpildrasējumi un ekspluatācijas aprakstus papīra formā 3 eksemplāros un, materiāliem ,kuri gatavoti digitāli, arī kopiju elektroniskā formātā;

d. papildus Uzņēmējam ir jāveic Pasūtītāja personāla (Objekta lietotāja pārstāvja nozīmēta personāla) apmācība un instruktāža, jāiepazīstina ar ekspluatācijas instrukcijām.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāj

                             M.Vīksna
2.pielikums

Atklāta konkursa „Ēkas ārējā un iekšējā rekonstrukcija, ietverot informācijas stenda un informācijas plāksnes piegādi.” Nolikumam, iepirkuma identifikācijas Nr. RP SIA „Rīgas 2.slimnīca” 2011/1/ERAF
Tehniskā piedāvājuma tabula (Būvdarbu apjomi – koptāme un lokālās tāmes)
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	Objekta adrese: Ģimnastikas iela 1, Rīga

	Tāme sastādīta 2011 gada tirgus cenās, pamatojoties uz __________________________
	Tāme sastādīta 2011 gada ___. __________________

	Nr. p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības izmaksas
	Kopā uz visu apjomu

	
	
	
	
	laika norma (c/h)
	darba samaksas likme (Ls/h)
	darba alga (Ls)
	materiāli (Ls)
	mehānismi (Ls)
	kopā (Ls)
	darbietilpība (c/h)
	darba alga (Ls)
	materiāli (Ls)
	mehānismi (Ls)
	summa (Ls)
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	Kopā:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Pievienotās vērtības nodoklis  no izmaksu kopējās summas
	___%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izmaksas kopā ar PVN: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sastādīja:
	
	Pretendenta likumiskais pārstāvis:

	amats, paraksts, paraksta atšifrējums
	
	amats, paraksts, paraksta atšifrējums

	zīmogs
datums
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2.1. pielikums

Atklāta konkursa „Ēkas ārējā un iekšējā rekonstrukcija, ietverot informācijas stenda un informācijas plāksnes piegādi.” Nolikumam, iepirkuma identifikācijas Nr. RP SIA „Rīgas 2.slimnīca” 2011/1/ERAF
Minimālās prasības būvniecības risku analīzes izstrādei un tajā ietveramajām sadaļām
1. Pretendents būvniecības risku analīzi izstrādā brīvā formā kā atsevišķu konkursa piedāvājuma sadaļas „Tehniskais piedāvājums” sastāvā iesniedzamu dokumentu;

2. Pretendents sniedz savu viedokli par sekojošām būvniecības risku sadaļām konkrētajā objektā:

2.1.  riski, kas saistīti ar darba organizāciju konkrētajā objektā;

2.2. riski , kas saistīti ar darbu izpildi;

2.3. riski, kas saistīti ar iespējamiem darbu izpildes kavējumiem – klimatiskie apstākļi, darbu mezglpunkti, materiālu nepieejamību un citi;

2.4. riski, kas saistīti ar darba drošību būvdarbu izpildes laikā.

· Pretendents var papildināt sagatavoto dokumentu pēc saviem ieskatiem ar citu risku analīzi vai risku novēršanas priekšlikumiem.

· Ja pretendenta sagatavotajā risku analīzē nebūs ietverta kaut vai viena no 2.1. – 2.4. punktos norādītajām sadaļām, Iepirkuma komisija uzskatīs, ka dokuments nav sagatavots atbilstoši konkursa Nolikuma prasībām.

__________________________      ____________      _________________________

               (Amata nosaukums)                            (Paraksts)                             (Paraksta atšifrējums)
3.pielikums

Atklāta konkursa „Ēkas ārējā un iekšējā rekonstrukcija, ietverot informācijas stenda un informācijas plāksnes piegādi.” Nolikumam, iepirkuma identifikācijas Nr. RP SIA „Rīgas 2.slimnīca” 2011/1/ERAF
Pieteikums par piedalīšanos atklātā konkursā

„Ēkas ārējā un iekšējā rekonstrukcija, ietverot
 informācijas stenda un informācijas plāksnes piegādi”
Pretendents,

________________________________________, reģ. Nr.________________

            pretendenta nosaukums                                                    reģistrācijas numurs

____________________________________________________________,

               Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

tā __________________________________________personā

                Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds

(personas kods______________)
Iepazinušies/Iepazinies ar Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežoto atbildību „Rīgas 2.slimnīca” PVN Reģ. Nr.LV 40003184960  Ģimnastikas iela 1, Rīga, LV – 1004  (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā publiskā iepirkuma „Ēkas ārējā un iekšējā rekonstrukcija, ietverot informācijas stenda un informācijas plāksnes piegādi” (id.Nr. RP SIA „Rīgas 2.slimnīca” 2011/1/ERAF) nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības
ar šī pieteikuma iesniegšanu:
· piesakās piedalīties konkursā „Ēkas ārējā un iekšējā rekonstrukcija, ietverot informācijas stenda un informācijas plāksnes piegādi”, iepirkuma identifikācijas Nr.RP SIA „Rīgas 2.slimnīca” 2011/1/ERAF;
· apņemas ievērot konkursa Nolikuma noteikumus;

· atzīt sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz attiecīgo līgumu noslēgšanai;

· apņemas (ja pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus, saskaņā ar 8.pielikumu un 9.pielikumu;

· apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas;

· nozīmē atbildīgo būvdarbu vadītāju ____________________ /sert.nr./;

· apņemas (ja pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) veikt būvdarbus par cenu Ls ________ (norādīt vārdiem) apmērā, un 22% pievienotās vērtības nodoklis (PVN) Ls _________ (norādīt vārdiem), kopā Ls _________ (norādīt vārdiem);
· apņemas nodrošināt pakalpojuma izpildes termiņu ......... nedēļu laikā (nedēļu skaits veselos skaitļos) saskaņā ar kalendāro grafiku.

Paraksts: 

_________________________________________
(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis) 

Pilns vārds, uzvārds: _________________________________
Amats: __________________________________________
Pretendenta adrese: __________________________________

Pretendenta tālruņa, faksa numuri ________________________
Pretendenta e-pasta adrese_______________________________
z.v.

Pieteikums ir jāaizpilda ar drukātiem burtiem.

Pieteikums ir jāparaksta pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara)

Datums:

4.pielikums

Atklāta konkursa „Ēkas ārējā un iekšējā rekonstrukcija, ietverot informācijas stenda un informācijas plāksnes piegādi.” Nolikumam, iepirkuma identifikācijas Nr. RP SIA „Rīgas 2.slimnīca” 2011/1/ERAF
Pretendenta rekvizīti: 

Uzņēmuma nosaukums: ______________________________________

Reģ. Nr._________________ PVN maksātāja Nr._________________

Juridiskā adrese _____________________________________________

Faktiskā adrese _____________________________________________

Tālruņa (faksa) numuri __________________/ ____________________/.

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Mūsu piedāvātā Līgumcena atklātā konkursa „Ēkas ārējā un iekšējā rekonstrukcija, ietverot informācijas stenda un informācijas plāksnes piegādi.”, iepirkuma identifikācijas Nr. RP SIA „Rīgas 2.slimnīca” 2011/1/ERAF
 ____________ ir Ls __________,___ (bez PVN 22%).

· Piedāvājuma cenā ir ietverta inflācija/deflācija un iespējamā cenu indeksācija.

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________             _________________       _________________


/vārds, uzvārds/

/amats/


 /paraksts/
____________________20__.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/
5.pielikums

Atklāta konkursa „Ēkas ārējā un iekšējā rekonstrukcija, ietverot informācijas stenda un informācijas plāksnes piegādi.” Nolikumam, iepirkuma identifikācijas Nr. RP SIA „Rīgas 2.slimnīca” 2011/1/ERAF
Piedāvājuma nodrošinājums (galvojums) Nr. [numurs]

„Ēkas ārējā un iekšējā rekonstrukcija, ietverot informācijas stenda un informācijas plāksnes piegādi”

Iepirkuma identifikācijas Nr. RP SIA „Rīgas 2.slimnīca” 2011/1/ERAF
	1. RP SIA „Rīgas 2.slimnīca”

Adrese: Ģimnastikas ielā 1, Rīgā, LV-1004

	2. Ievērojot to, ka [pretendenta nosaukums, reģ. Nr. un adrese] (turpmāk - Pretendents) ir iesniedzis savu piedāvājumu atklātā konkursā „Ēkas ārējā un iekšējā rekonstrukcija, ietverot informācijas stenda un informācijas plāksnes piegādi” (Iepirkuma identifikācijas Nr. RP SIA „Rīgas 2.slimnīca” 2011/1/ERAF ) (turpmāk - Piedāvājums), mēs [bankas nosaukums un adrese] (turpmāk - Banka), apņemamies nodrošināt ar Bankas galvojumu Pretendenta saistības RP SIA „Rīgas 2.slimnīca” (turpmāk - Pasūtītājs) [piedāvājuma nodrošinājuma summa ar cipariem un vārdiem] latu apmērā.

	3. Piedāvājuma nodrošinājums (neatsaucama piedāvājuma nodrošinājuma garantija) saskaņā ar šo dokumentu ir saistošs Bankai, tās tiesību pārņēmējiem un pēctečiem. 

	4. Šo saistību nosacījumi:

Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā un Banka izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja Pretendents:

	1) atsauc savu piedāvājumu pēc piedāvājumu atvēršanas vai 

2) atsakās slēgt līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā vai 
3) nav iesniedzis pasūtītājam līguma saistību izpildes nodrošinājumu saskaņā ar līguma noteikumiem.

5. Banka apņemas samaksāt Pasūtītājam pēc tā pirmā rakstiskā pieprasījuma, bez nepieciešamības pamatot savu prasību, jebkuru summu, kas nepārsniedz piedāvājuma nodrošinājuma 2. punktā norādīto summu, ar noteikumu, ka savā pieprasījumā Pasūtītājs norāda, ka viņa pieprasītā summa ir jānomaksā viena vai vairāku piedāvājuma nodrošinājuma 4. punktā norādīto nosacījumu dēļ. Pieprasītā summa tiek pārskaitīta uz Pasūtītāja norādīto bankas kontu 5 (piecu) dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas.

6. Šī garantija paliek spēkā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas (ieskaitot) pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Jebkurš pieprasījums šīs garantijas ietvaros ir jāiesniedz Bankai ne vēlāk kā minētajā termiņā. Galvojums zaudē savu spēku pirms termiņa, ja galvojuma oriģināls tiek atgriezts Bankai vai ja Pasūtītājs rakstveidā paziņojis Bankai par Pretendenta saistības pienācīgu izpildi.

[vieta, datums]
Bankas vārdā:

[amats, vārds, uzvārds, paraksts]
z. v. 


6. pielikums

Atklāta konkursa „Ēkas ārējā un iekšējā rekonstrukcija, ietverot informācijas stenda un informācijas plāksnes piegādi.” Nolikumam, iepirkuma identifikācijas Nr. RP SIA „Rīgas 2.slimnīca” 2011/1/ERAF
Līguma projekts

Līgums Nr. ______/20__-______
Šis Līgums ir noslēgts ____________ 20_.gada ____________________ starp ________________, juridiskā adrese _______________________, ____________ _________________ personā, kas rīkojas saskaņā ar ___________________ statūtiem, turpmāk šajā Līgumā sauktu Pasūtītājs, no vienas puses, un ____________(Izpildītāja nosaukums), juridiskā adrese _________________________, tās ________________ personā, kas rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk šajā Līgumā sauktu Būvuzņēmējs, no otras puses, kopā sauktas par Pusēm, savstarpēji vienojoties bez maldības, viltus un spaidiem, par konkrēta uzdevuma izpildi – veikt ________________ darbus pēc adreses _________________ izsakot to šādā redakcijā:

I. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs par samaksu, ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku uzņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē veikt __________________ darbus (turpmāk Līgumā – Būvdarbus) pēc adreses Ģimnastikas ielā 1, Rīgā.

1.2. Būvdarbi iekļauj ________________ darbus saskaņā ar Pasūtītāja pasūtīto tehnisko projektu.

1.3. Būvuzņēmējs Būvdarbus izpilda saskaņā ar Tehnisko projektu (1.pielikums), Tehnisko specifikāciju (2.pielikums), Tehnisko un Finanšu piedāvājumu (3.pielikums), Darbu veikšanas kalendāro grafiku (4.pielikums), Maksājumu grafiku (5.pielikums) un Darbu veikšanas projektu (6.pielikums) un Pasūtītāja pasūtījumam. Būvdarbi sevī ietver visus Līgumā un tehniskajā projektā noteikto objektu izbūvei nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, pieregulēšanu, palaišanu, nodošanu ekspluatācijā, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no Līguma vai tehniskā projekta.

1.4. Būvuzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar Tehnisko projektu, tajā skaitā ar tajos ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī būvlaukumu, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. Būvuzņēmējs apliecina, ka Tehniskais projekts ir realizējams un, ka Tehniskajā un Finanšu piedāvājumā (3.pielikums), ir iekļauti visi Būvuzņēmēja ar Būvdarbu veikšanu saistītie izdevumi.

II. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1. Līguma summa ir __________________________ lati ____ santīmi (Ls ________), ieskaitot _____________ procentu pievienotās vērtības nodokli (PVN) __________ ____________ lati _________ santīmi (Ls________).
2.2. Līguma summā ietilpst visas izmaksas, kas ir noteiktas saskaņā ar Tehnisko un Finanšu piedāvājumu (3.pielikums). 

2.3. Līguma summa, kas noteikta 3.1. punktā, nav pakļauta nekādam cenu pieaugumam samaksā par darbu, materiāliem, valūtas kursu izmaiņām vai ko citu, kas varētu grozīt vai izmainīt Līguma summu.
2.4. Maksājumi tiks veikti, Būvuzņēmējam ik mēnesi iesniedzot Pasūtītājam atskaiti par padarītajiem darbiem, kurus Pasūtītājs ir pieņēmis ar Pieņemšanas nodošanas aktu, un  attiecīgos rēķinus, atbilstoši šī līguma X. sadaļai, un Pasūtītajam apmaksājot tos ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc attiecīgu rēķinu apstiprināšanas. Pēdējais maksājums tiks veikts ne vēlāk, ka 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc attiecīga rēķina un Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, pie nosacījuma, ka Būvuzņēmējs iesniedzis Pasūtītājam garantijas laika apdrošināšanas polisi vai garantijas laika nodrošinājumu, atbilstoši Līguma 6.1.3.punktam. 

III. BŪVDARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

3.1. Būvuzņēmējs apņemas Būvdarbus veikt atbilstoši dokumentācijai, ievērojot Pasūtītāja norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību aktu prasības. Būvdarbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī.

3.2. Būvuzņēmējs apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt Būvdarbu veikšanu vai Pasūtītāja saistību izpildi.

3.3. Būvuzņēmējs apņemas Būvdarbu veikšanā izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus. Tādu būvizstrādājumu izmantošana, kuriem nav izdots Latvijas sertifikāts, ir pieļaujama tikai tādā veidā un gadījumos, kad tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

3.4. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Būvuzņēmējam ir jāuzrāda Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu sertifikāti un citi to kvalitāti apliecinošie dokumenti.

3.5. Būvuzņēmējs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu Būvdarbu procesā.

3.6. Būvuzņēmējam jānodrošina, lai Būvdarbus pildītu Konkursa piedāvājumā norādītais Būvdarbu vadītājs un atbildīgais personāls. Būvdarbu vadītāja un atbildīgā personāla nomaiņa ir atļauta tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, Būvuzņēmējam nodrošinot personālu, kura kvalifikācija atbilst .

3.7. Pirms Būvdarbu uzsākšanas, Būvuzņēmējs pieņem no Pasūtītāja būvlaukumu, par ko tiek sastādīts būvlaukuma pieņemšanas akts. Būvlaukuma norobežošana, brīdinājuma zīmju izlikšana un citu normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanas nodrošināšana ir Būvuzņēmēja pienākums.

3.8. Būvdarbus Būvuzņēmējs veic, taupīgi un racionāli izmantojot būvizstrādājumus un būvniecībai atvēlētos resursus.

3.9. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu nepieciešamo Būvdarbu sagatavošanas darbu veikšanu.

3.10. Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai Būvdarbu izpildes rezultātā.

3.11. Būvuzņēmējam ir pienākums tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas dokumentāciju visā Būvdarbu veikšanas laikā.

3.12. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes.

3.13. Pasūtītāja veiktā Līguma izpildes kontrole vai Būvuzņēmēja izpildīto Būvdarbu pārbaude nevar būt par pamatu Līgumā vai ar likumu noteiktās Būvuzņēmēja atbildības par neatbilstoši veiktajiem darbiem samazināšanai.

3.14. Būvdarbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti būvsapulcēs, kurās piedalās Būvdarbu vadītājs, Pasūtītāja pilnvarots pārstāvis un būvuzraugs, kā arī viņu pieaicinātās personas. Būvsapulces tiek sasauktas būvlaukumā vienu reizi nedēļā, ja vien puses nav vienojušās par citu būvsapulču sasaukšanas kārtību. Būvsapulču sasaukšanu un organizēšanu, bet nepieciešamības gadījumā arī protokolēšanu nodrošina Būvdarbu vadītājs. Iepriekšminētais neierobežo Pasūtītāja vai būvuzrauga tiesības sasaukt būvsapulci, ja tas to uzskata par nepieciešamu, savlaicīgi paziņojot par Būvsapulces sasaukšanu Būvuzņēmējam.

3.15. Būvuzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par Būvdarbu gaitu vai informāciju par ar Būvdarbiem saistītiem jautājumiem. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā, ja Pasūtītājs nav noteicis ilgāku atskaites vai informācijas iesniegšanas termiņu.

3.16. Pasūtītājam un būvuzraugam ir tiesības apturēt Būvdarbus, ja Būvuzņēmējs vai tā personāls neievēro attiecīgā objekta iekšējās kārtības noteikumus, uz Būvdarbiem attiecināmos normatīvos aktus vai šo Līgumu. Būvdarbus Būvuzņēmējs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Uzņēmējam nav tiesību uz Līgumā noteiktā Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu Būvdarbu apturēšanu.

3.17. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs konstatē kļūdas vai neprecizitātes Tehniskajā projektā vai citā ar Būvdarbiem saistītajā dokumentācijā, vai ja Būvuzņēmējs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt būves drošību vai kvalitāti, Būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to Pasūtītājam trīs darba dienu laikā no fakta konstatēšanas brīža. 

3.18. Būvuzņēmējs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē būves vai personāla drošību, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt Būvdarbu veikšanu. Ja Būvdarbu izpilde ir tikusi apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad Puses ir vienojušās par grozījumiem izpildāmo darbu apjomos un būtiskajos noteikumos vai kad Pasūtītājs ir devis rīkojumu turpināt Būvdarbus saskaņā ar Līgumā noteiktajiem darbu apjomiem.

3.19. Būvuzņēmējs ir tiesīgs izdarīt jebkādas atkāpes no Tehniskā projekta tikai ar iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja piekrišanu. Tāpat arī jebkuru Līgumā neparedzētu darbu veikšanu Uzņēmējs ir tiesīgs uzsākt tikai pēc tam, kad Puses ir noslēgušas vienošanos par šādu darbu izpildi rakstiskā formā.

3.20. Būvuzņēmējs apņemas Būvdarbu veikšanas laikā nepārtraukt RP SIA „Rīgas 2.slimnīca”  izvietotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļas darbību. 
3.21. Būvuzņēmējs ne mazāk kā 3 dienas iepriekš piesaka Pasūtītājam inženierkomunikāciju atslēgšanas laiku un termiņus, kā arī par darbus, kuri var traucēt ārstniecības iestādes darbībai (troksnis, vibrācija utt). Atļauju šiem darbiem dod Pasūtītājs.

3.22. Būvuzņēmējs Būvdarbu objektā uzstāda elektroenerģijas skaitītājus, veic elektroenerģijas uzskaiti, ka arī ūdens skaitītājus, ja rodas nepieciešamība. Ne vēlāk kā nākamā mēneša 10. datumā veic samaksu par izmantotajiem resursiem;

3.23. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par ārstniecības iestādes inženierkomunikāciju saglabāšanu. To bojājuma gadījumā, Būvuzņēmējs ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem nekavējoties, bet ne vēlāk kā 12 stundu laikā, novērš defektu.

IV. ATĻAUJAS

4.1. Būvuzņēmējs nodrošina Būvdarbu veikšanai vai nodošanai nepieciešamo atļauju saņemšanu un Būvdarbu saskaņošanu atbildīgajās iestādēs, ja vien Līgumā nav noteikts to veikt Pasūtītājam.

4.2. Visiem Būvuzņēmēja rasējumiem un specifikācijām, kas sagatavotas Līguma izpildes laikā palīgdarbu un pastāvīgo darbu veikšanai, ir nepieciešams autoruzrauga un būvuzrauga apstiprinājums to veikšanai. Šāds apstiprinājums nemazina Būvuzņēmēja atbildību par Būvdarbiem.

V. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

5.1. Pasūtītājs apņemas:

5.1.1. saņemt būvatļauju un pirms Būvdarbu uzsākšanas izsniegt tās kopiju Būvuzņēmējam;

5.1.2. laicīgi nodot Izpildītājam būvdarbu zonu, par ko starp Pusēm tiek parakstīts atsevišķs akts, pretējā gadījumā Būvuzņēmējs ir tiesīgs pieprasīt Būvdarbu izpildes un nodošanas termiņa pagarinājumu;

5.1.3. nozīmēt savu pārstāvi, turpmāk tekstā – Būvuzraugs, darbu izpildes, to kvalitātes un Līguma atbilstības uzraudzībai. Būvuzraugs ir tiesīgs jebkurā brīdī apturēt Būvdarbu veikšanu, iepriekš rakstiski paziņojot par to Būvuzņēmējam, argumentējot pieņemto lēmumu. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos, citos normatīvajos aktos un Līgumā;

5.1.4. nodrošināt Būvuzņēmēja personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt Būvobjektam Būvdarbu izpildei noteiktajos laikos vai citos Pušu saskaņotos laikos;

5.1.5. pieņemt Būvuzņēmēja izpildītos Būvdarbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;

5.1.6. veikt samaksu par izpildītiem Būvdarbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.

5.2. Pasūtītāja tiesības:

5.2.1. vienpusēji apturēt būvniecību gadījumā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos šajā Līgumā noteiktajos gadījumos;

5.2.2. pieaicināt Tehniskā projekta autoru autoruzraudzības veikšanai;

5.2.3. citas Pasūtītāja tiesības, kādas noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā;

5.2.4. vienpusēji lauzt Līgumu gadījumos, ja Būvuzņēmējs atkārtoti pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos Līgumā noteiktajos nosacījumus.

VI. Būvuzņēmēja PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
6.1. Būvuzņēmējs apņemas:

6.1.1. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniegt Pasūtītājam Līguma saistību izpildes nodrošinājumu 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma summas, bankas galvojuma formā, atbilstoši Līguma 5.pielikumam. Līguma saistību izpildes nodrošinājumam jābūt spēkā līdz Būvdarbu izpildes termiņa beigām, plus 30 dienas. Ja tiek pagarināts Būvdarbu izpildes termiņš, Būvuzņēmējam ir pienākums attiecīgi pagarināt Līguma saistību izpildes nodrošinājumu;

6.1.2. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniegt Pasūtītājam Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises, par summu šim atsevišķajam būvobjektam ne mazāk kā 10% no Līguma summas;
6.1.3. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam garantijas laika apdrošināšanas polisi vai garantijas laika nodrošinājumu 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma summas;

6.1.4. Būvdarbus uzsākt piecu darba dienu laikā pēc šī līguma parakstīšanas un pabeigt atbilstoši Darbu veikšanas kalendārajā grafikā noteiktajiem termiņiem;

6.1.5. iesniegt Pasūtītājam aktualizēto darba veikšanas grafiku 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas;

6.1.6. nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus;

6.1.7. visas Būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Tehnisko projektu un Latvijas Būvnormatīviem;

6.1.8. Plānojot darbu veikšanas projekta darbus, Pretendents nodrošina, ka būvdarbi nekādi netraucēs slimnīcas darbību. Būvuzņēmējs ne mazāk kā 3 dienas iepriekš piesaka Pasūtītājam inženierkomunikāciju atslēgšanas laiku un termiņus, kā arī darbus, kuri var traucēt ārstniecības iestādes darbībai (troksnis, vibrācija utt). Atļauju šiem darbiem dod Pasūtītājs;
6.1.9. nodrošināt tīrību Būvdarbu teritorijā un visā Būvuzņēmēja darbības zonā;

6.1.10. nodrošināt būvgružu regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai;

6.1.11. ja nepieciešams, uz sava rēķina izstrādāt detalizētus rasējumus un saskaņot tos ar Pasūtītāju un projekta autoru ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms attiecīgo Būvdarbu uzsākšanas;

6.1.12. visā Būvdarbu veikšanas laikā pārbaudīt saņemtās projekta dokumentācijas atbilstību pareizai darbu veikšanas tehnoloģijai. Par visām konstatējām neprecizitātēm un kļūdām Tehniskajā projektā vai jaunatklātiem apstākļiem, kas var novest pie darbu kvalitātes pasliktināšanās, defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt izpildītos darbus, nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju;

6.1.13. katru dienu nodrošināt būvdarbu žurnāla aizpildīšanu, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju elementu norādīšanu;

6.1.14. Būvuzņēmējs, veicot Būvdarbus, ievēro Būvdarbu sagatavošanas darbus un Būvobjekta un apkārtējās teritorijas aizsardzības pasākumus pret nelabvēlīgām un ģeoloģiskām parādībām pilnā apmērā;

6.2. Būvuzņēmēja tiesības:

6.2.1. Ja Būvdarbu izpildes procesā Būvuzņēmējam radīsies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Puses uzskata jebkādu Būvdarbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī Valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma;

6.2.2. Būvuzņēmējs ir tiesīgs atkāpties no Tehniskā projekta tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Šajā gadījumā Būvuzņēmējam ir pienākums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uz sava rēķina izdarīt grozījumus Tehniskajā projektā;

6.2.3. pirms Būvdarbu uzsākšanas, Būvuzņēmējs ar rīkojumu nozīmē darbu vadītāju. Darbu vadītāju Būvuzņēmējs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju. 

VII. PUŠU ATBILDĪBA

7.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi, atbilstoši Līguma nosacījumiem.

7.2. Visu risku par darbinieku un citu cilvēku traumām, Būvdarbu un būves bojāšanu vai iznīcināšanu vai cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku laika posmā no Būvdarbu uzsākšanas līdz to nodošanai ar galīgo pieņemšanas-nodošanas aktu uzņemas Būvuzņēmējs.

7.3. Par līgumsaistību nepienācīgu izpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar šo Līgumu, Būvniecības likumu, Civillikumu un citiem tiesību aktiem.

7.4. Ja Būvuzņēmējs neievēro noteiktos Līguma izpildes termiņus, ieskaitot jebkurus Būvdarbu veikšanas grafikā noteiktos starptermiņus, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 20 % no kopējās Līguma summas.

7.5. Ja Pasūtītājs neveic maksājumus Līgumā noteiktajā kārtībā, tad Būvuzņēmējam ir tiesības prasīt līguma izpilde pagarinājumu par termiņu, uz kādu maksājums kavēts vai līgumsoda samaksu 0.5% apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 20 % no kopējās Līguma summas.
7.6. Ja nokavēts kāds no Līgumā noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts par periodu, kas sākas nākamajā darba dienā pēc Līgumā noteiktā saistības izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistības ir izpildītas.

VIII. APAKŠLĪGUMI

8.1. Būvuzņēmējam ir atļauts slēgt līgumu par noteiktu Būvdarbu izpildi ar apakšuzņēmējiem, kurus apstiprina vai noraida Pasūtītājs. Līguma darbības laikā apakšuzņēmējus var mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Noslēgtā apakšuzņēmuma līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar šī Līguma noteikumiem.

8.2. Būvuzņēmējs koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas atbildību par apakšuzņēmēju Būvdarba izpildes kvalitāti un šī Līguma noteikumu ievērošanu.

IX. GARANTIJA

9.1. Cilvēka traumas un Būvdarbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku uzņemas Būvuzņēmējs.

9.2. Būvuzņēmējs garantē, ka Būvobjekts un Būvdarbi atbilst tehniskā projekta prasībām un, ka tie ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie Būvdarbi ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbilst Tehniskajā projektā vai Līgumā noteiktajiem parametriem un, ka Būvdarbos, materiālos vai iekārtās nav defekti.
9.3. Augstāk minētās garantijas termiņš Būvobjektam no Būvobjekta pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas ir 24 mēneši.
9.4. Būvuzņēmējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Būvprojektā vai Būvdarbos tiek konstatētas garantijas laikā, pie pareizas objekta ekspluatācijas, un uz kurām ir attiecināma 9.2.punktā noteiktā garantija.
9.5. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defekta aktu sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs) darba dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais 3 (trīs) darba dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad Būvuzņēmējam jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 6 stundu laikā). 
9.6. Gadījumā, ja Puses, sastādot defektu aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā piekritību garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai garantijas ietvaros veikto darbu kvalitāti, Puses divu darba dienu laikā rakstiski vienojas par ekspertu komisiju (līdz trim ekspertiem), kura tiek pieaicināta un kuras viedoklis ir izšķirošs. Ekspertu komisijas izdevumus Puses sedz vienādās daļās.
9.7. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Būvuzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot vietu un laiku, kad akts ticis sastādīts. Pasūtītājs trīs darba dienu laikā nosūta sastādīto aktu Būvuzņēmējam.
9.8. Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties par ekspertu komisiju strīda izšķiršanai, strīds tiek izšķirts vispārējā kārtībā. Šādā gadījumā Pasūtītājs, nesagaidot strīda atrisinājumu, ir tiesīgs veikt defekta vai neatbilstības novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas, un, ja strīds tiek izšķirts par labu Pasūtītājam, tiek piemēroti 9.9.punkta noteikumi.
9.9.  Gadījumā, ja Būvuzņēmējs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus noteiktajā termiņā un termiņa nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt šādu defektu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas. Būvuzņēmējs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus.

X. IKMĒNEŠA BŪVDARBU NODOŠANA – PIEŅEMŠANA

10.1. Būvuzņēmējs reizi mēnesī līdz kārtējā mēneša 25.datumam sastāda un iesniedz Pasūtītājam aktu par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītiem Būvdarbiem. 
10.2. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no akta saņemšanas dienas apstiprina aktu par izpildītiem Būvdarbiem.
10.3. Ja ikmēneša Būvdarbi netiek pieņemti, Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā iesniedz Būvuzņēmējam motivētu atteikumu. 
10.4. Ja 10 (desmit) dienu laikā Būvuzņēmējs nesaņem motivētu atteikumu pieņemt Būvdarbus, Būvdarbi tiek uzskatīti par akceptētiem un pieņemtiem no Pasūtītāja puses bez Būvdarbu izpildes akta apstiprināšanas.
10.5. Akts par izpildītiem Būvdarbiem ir pamats ikmēneša maksājumu izdarīšanai, taču tas neierobežo Pasūtītāja tiesības noraidīt izpildītos un pieņemtos Būvdarbus, veicot Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā.
10.6. Ikmēneša izpildītie Būvdarbi netiks pieņemti, ja tie neatbildīs faktiski izpildītajam Būvdarbu apjomam, neatbildīs Tehniskajam projektam, Līgumam, Būvprojektam, Tāmei, normatīvo aktu prasībām. 
10.7. Ja Pusēm rodas domastarpības par veikto Būvdarbu apjomu un kvalitāti un netiek veikts kārtējais ikmēneša maksājums, Būvuzņēmējs nav tiesīgs pārtraukt Būvdarbus un turpina tos atbilstoši Darbu veikšanas kalendārajam grafikam finansējot no saviem līdzekļiem.
XI. BŪVDARBU NODOŠANA – PIEŅEMŠANA

11.1. Izpildītie Būvdarbi tiek nodoti Būvdarbu nodošanas procedūras laikā. Būvdarbu nodošana notiek attiecībā uz visiem Līgumā paredzētajiem Būvdarbiem.
11.2. Būvdarbu nodošana- pieņemšana jāveic pēc Būvdarbu pilnīgas pabeigšanas.
11.3. Būvuzņēmējs nekavējoties pēc Būvdarbu pabeigšanas rakstiski paziņo Pasūtītājam par to gatavību nodošanas procedūrai. Būvdarbu pārbaudi pirms pieņemšanas ekspluatācijā nodošanas procedūras ietvaros veic Pasūtītāja izveidota komisija, pie pārbaudes darbībām pieaicinot Būvuzņēmēja pārstāvjus. Pasūtītājs nosaka datumu Būvdarbu nodošanas procedūru uzsākšanai, kurš nedrīkst būt vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pēc Būvuzņēmēja paziņojuma par Būvdarbu gatavību nodošanas procedūrai saņemšanas, un par to rakstiski informē Būvuzņēmēju.
11.4. Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam tehnisko instalāciju funkcionēšanas izmēģinājumu plānu. Mērījumi un funkcionēšanas izmēģinājumi, par kuriem Puses vienojušās tiek veikti pirms nodošanas procedūras sākuma, izņemot gadījumus, ja Puses vienojas, ka šādi mērījumi un izmēģinājumi tiks veikti vēlāk.
11.5. Pasūtītājam savlaicīgi (ne vēlā kā 5 (piecas) darba dienas iepriekš) tiek piedāvāta iespēja piedalīties mērījumu un funkcionēšanas izmēģinājumu izdarīšanā.
11.6. Pušu pienākums ir piedalīties Būvdarbu nodošanas sapulcē, kas sasaukta saskaņā ar Līguma 11.3. punktu. Ja kāda no Pusēm nav ieradusies uz nodošanas sapulci un nav arī iepriekš rakstveidā devusi savu piekrišanu nodošanas procedūras veikšanai bez viņa klātbūtnes, Līguma 11.3. punktā noteiktajā kārtībā tiek sasaukta atkārtota Būvdarbu nodošanas sapulce.
11.7. Ja kāda no Pusēm atkārtoti bez attaisnojoša iemesla neierodas uz Būvdarbu nodošanas sapulci, otra Puse var veikt nodošanas procedūru bez tās klātbūtnes.
11.8. Ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms nodošanas procedūras sākuma Būvuzņēmējs nodod Pasūtītājam ekspluatācijas un apkopes instrukcijas. Ekspluatācijas instrukcijas satur instalāciju, konstrukciju un funkciju aprakstu un sniedz norādījumus par to ekspluatāciju un izlietošanu. Apkopes instrukcijām jāsatur ikdienā veicamie pasākumi, lai uzturētu instalāciju tehnisko standartu un izturību un nodrošinātu ekspluatācijā nodarbināto personālu ar nepieciešamo materiālu, kas veido bāzi remontiem un daļu nomaiņai.
11.9. Nodošanas procedūras laikā tiek veikta izpildīto Būvdarbu pārbaude.
11.10. Būvdarbu nodošanas procedūra tiek protokolēta, un protokolā jābūt norādītai šādai informācijai:

11.10.1. kas piedalās Būvdarbu nodošanas sapulcē;

11.10.2. defekti, kas atklāti Būvdarbu nodošanas laikā;

11.10.3. termiņš, kādā jānovērš atklātie defekti, un nākamās pārbaudes datums;

11.10.4. cik lielā mērā Būvdarbi tiek nodoti vai arī nodošana tiek atteikta.

11.11. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no izpildīto Būvdarbu pieņemšanas, ja pieņemšanas laikā tiek atklāti tādi defekti, kuri var traucēt būves normālu ekspluatāciju.
11.12. Ja Pasūtītājs atsakās pieņemt izpildītos Būvdarbus, viņš paskaidro tā iemeslus protokolā. Ja Būvuzņēmējs nepiekrīt atteikumam, viņš motivē savus iebildumus protokolā.
11.13. Būvdarbu nodošanas protokolu paraksta Puses, kā arī citas personas, kas piedalās Būvdarbu nodošanas procedūrā. Katrai Pusei paliek viens parakstīts protokola eksemplārs.
11.14. Pārbaudes laikā konstatētos defektus novērš Būvuzņēmējs uz sava rēķina protokolā noteiktajā termiņā. Protokolā norādītais defektu novēršanas termiņš nav uzskatāms par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu.
11.15. Būvuzņēmējs pēc Būvdarbu pabeigšanas nodod Pasūtītājam ar aktu visu ar Būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju (projekta dokumentāciju, Būvdarbu veikšanas dokumentāciju, izpilddokumentāciju u.c.). Minētās dokumentācijas nodošana Pasūtītājam ir priekšnoteikums galīgā pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai.
11.16. Pēc visu Būvdarbu pabeigšanas būve tiek pieņemta ekspluatācijā, atbilstoši būvniecību regulējošajos tiesību aktos noteiktajai kārtībai. Būvdarbi tiek uzskatīti par izpildītiem un nodotiem Pasūtītājam ar brīdi, kad tiek parakstīts akts par būves nodošanu ekspluatācijā.
11.17. Galīgo pieņemšanas-nodošanas aktu Puses paraksta 3 (trīs) darba dienu laikā pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā, ar nosacījumu, ka būves pieņemšana ekspluatācijā ir notikusi bez iebildēm.
11.18. Pēc Būvobjekta pilnīgas pabeigšanas, kad tas ir gatavs pieņemšanai ekspluatācijā, Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs piecu dienu laikā veic izpildīto Būvdarbu iepriekšēju apskati. Ja izdarītā iepriekšējā apskate ir sekmīga, tiek veikta Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
11.19. Ja pieņemšanas komisija konstatē trūkumus vai nepabeigtus Būvdarbus, Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina komisijas noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto Būvdarbu izpildi, un pēc tam tiek veikta atkārtota pieņemšana ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā apliecina normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sastādīts un parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.
11.20. Pēc Būvdarbu pilnīgas izpildes un Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā, kā arī pēc pilnīgas tehniskās dokumentācijas saņemšanas atbilstoši Būvniecības likuma un MK noteikumu Nr.229 “Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” prasībām (par ko tiek sastādīts atsevišķs akts) Pasūtītājs un Izpildītājs paraksta pieņemšanas-nodošanas aktu.
11.21. Ne akta par Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas, ne arī Būvdarbu pilnīgas izpildes pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par Būvdarbu defektiem, kuri var atklāties pēc Būvobjekta pieņemšanas.

XII. Nepārvarama vara

12.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu rezultātā (Force Majeure), kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie Force Majeure nozīmē nekontrolējamu notiku – ārkārtas situāciju, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, ko attiecīgā Puse nevar iespaidot. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, augstākās valsts pārvaldes lēmumu, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad Force Majeure ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgā Puse ir nokavējusi saistību izpildi. 
12.2.  Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņas uzskata, ir iespējama un paredzama viņas Līgumā paredzēto Līguma saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
12.3.  Jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpersoniski pārtraukt Līgumu, ja Force Majeure apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk kā četrus mēnešus.

Xiii. Strīdu izskatīšanas kārtība

13.1. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas Līguma izpildes laikā, Puses cenšas atrisināt savstarpēji vienojoties, bet ja vienošanās nav panākta, Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā - tiesā.
13.2.  Puses ir atbildīgas par Līguma saistību neizpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

XIV. Līguma IZPILDES termiņI

14.1. Būvuzņēmējs Būvdarbus uzsāk ______. gada /datums/.
14.2. Būvdarbu izpildi Būvuzņēmējs veic Darbu veikšanas grafikā noteiktajos termiņos.
14.3. Pilnīgu Līgumā noteikto saistību izpildi un nodošanu Pasūtītājam ar pieņemšanas-nodošanas aktu Būvuzņēmējs pabeidz līdz  2011.gada 15.novembrim.
14.4.  Būvuzņēmējs apņemas nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem un/vai šķēršļiem, kuri kavē Būvdarbu izpildi Darbu veikšanas grafikā noteiktajos termiņos.
14.5. Būvuzņēmējam ir tiesības uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja Būvdarbu izpilde tiek kavēta viena (vai vairāku) zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ:
14.5.1. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma tiek izdarītas izmaiņas Būvdarbu apjomā;

14.5.2. ja Pasūtītāja iesniegtajos dokumentos ir konstatētas kļūdas, kuru novēršana ir saistīta ar Būvdarbu izpildes apturēšanu;

14.5.3. ja Pasūtītāja saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta Būvuzņēmēja saistību izpilde, ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs ir nekavējoties (divu darba dienu laikā no brīža, kad ir iestājies Pasūtītāja nokavējums) rakstiski informējis Pasūtītāju par šādu saistību neizpildi un tās ietekmi uz Līguma izpildes termiņiem;

14.5.4. ja iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, kuri atrodas ārpus Būvuzņēmēja kontroles un kuri būtiski traucē Būvdarbu savlaicīgu izpildi (Līguma XII. sadaļa).

14.6. Būvuzņēmējam nav tiesības uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo līgumu. Tas pats attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas Būvuzņēmējs būtu varējis sagaidīt vai novērst.
14.7. Ja Būvuzņēmējs Līguma 14.5.punktā minēto iemeslu dēļ vēlas Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, viņš par to ziņo Pasūtītājam rakstiski. Šāds paziņojums nosūtāms nekavējoties pēc tam, kad Būvuzņēmējs uzzinājis par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa Būvdarbu izpildes kavējumu. Ja šāds paziņojums nekavējoties netiek nosūtīts, tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek zaudētas. Pasūtītājam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā, sniegt Būvuzņēmējam atbildi uz saņemto paziņojumu.

XV. LĪGUMA LAUŠANA

15.1. Līgums var tikt lauzts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties.
15.2. Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt Līgumu vai tā daļu rakstveidā par to paziņojot Būvuzņēmējam, gadījumos:

15.2.1. ja Būvuzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Būvdarbu izpildi vai nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai neievēro Tehniskā projekta vai normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt darbus Līgumā noteiktajos termiņos – ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs 15 (piecpadsmit) dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis izdarīto pārkāpumu;

15.2.1. ja Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu.

15.3. Šajā punktā minētā Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu.
15.4. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Būvdarbus tādā apjomā, kādā tie veikti, atbilst Līgumam un ir tālāk izmantojami.
15.5. Līguma pārtraukšanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Būvdarbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts tiktu atstāts nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ar sakoptu būvlaukumu, kas jānodod Pasūtītājam un jānodrošina lai Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Būvobjektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Puses ir vienojušās.
15.6. Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājuma veikšanas termiņu vairāk kā par 30 (trīsdesmit) darba dienām vai citādi traucē vai neļauj Būvuzņēmējam veikt savas līgumsaistības, Būvuzņēmējam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju pirmstermiņa Līguma laušanu. Ja Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas brīža neveic nokavēto maksājumu, tad Būvuzņēmējs ir tiesīgs lauzt Līgumu un saņemt no Pasūtītāja kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies Līguma laušanas rezultātā. 

XVI. ĪPAŠUMA TIESĪBAS
16.1.  Pasūtītājam ir īpašuma tiesības uz Būvuzņēmēja paveiktajiem Būvdarbiem, visiem izmantotajiem materiāliem, pēc Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un Būvdarbu apmaksas, kā arī sagatavēm, un ar pasūtījumu saistīto dokumentāciju (projekta, aprēķinu, rasējumu, tehnisko un cita veida informāciju). Pēc Būvdarbu izpildes Būvuzņēmējs visu ar Būvdarbu izpildi saistīto dokumentāciju nodod Pasūtītājam. Līguma laušanas gadījumā īpašuma tiesības uz dokumentāciju un visiem izmantotajiem materiāliem pāriet Pasūtītāja īpašumā, ja par to ir samaksāts.
16.2. Visa informācija un dokumentācija, kuru Būvuzņēmējs saņem no Pasūtītāja vai iegūst izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Būvdarbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.
16.3. Visa informācija un dokumentācija, kuru Pasūtītājs saņem no Būvuzņēmēja vai iegūst izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Būvdarbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Būvuzņēmēja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.
XVII. CITI NOTEIKUMI
17.1.  Visi šī Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos ir parakstījuši abu Pušu pilnvaroti pārstāvji.
17.2. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar Līgumu, trešajai personai, bez rakstiskas saskaņošanas ar otru Pusi.
17.3. Ja kāds no šī Līguma nosacījumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē pārējo Līguma nosacījumu spēkā esamību.
17.4. Pušu pārstāvji šī Līguma izpildes laikā:
No Pasūtītāja puses:



No Būvuzņēmēja puses:        

Vārds, uzvārds: Jānis Petronis
Vārds, uzvārds: ………….

Tālrunis:67614973


Tālrunis: ………………

Fakss:67622006


Fakss: ……………….

E-pasts:r2slimnica@inbox.lv

E-pasts: ……………..
17.5. Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā, vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.
17.6. Mainot juridiskās adreses vai bankas rekvizītus, Pusei par notikušajām izmaiņām otrai Pusei ir jāpaziņo 5 (piecu) darba dienu laikā. Pretējā gadījumā vainīgā Puse pilnībā atlīdzina otrai Pusei nodarītos vai tādējādi radušos zaudējumus.
17.7. Visi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
17.8. Līgums sastādīts latviešu valodā uz ___ (___________) lapām 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Būvuzņēmēja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 
17.9. Līgums sastāv no šīs Līguma formas un pielikumiem:
17.9.1. Tehniskais projekts;

17.9.2. Tehniskā specifikācija;

17.9.3. Tehniskais un finanšu piedāvājums;

17.9.4. Darbu veikšanas kalendārais grafiks;

17.9.5. Maksājumu grafiks

17.9.6. Darbu veikšanas projekts;

17.9.7. Līguma saistību izpildes nodrošinājuma formas.

17.9.8. Garantijas laika nodrošinājuma galvojuma forma.

17.9.9. Darbu pieņemšanas - nodošanas akta forma
11. Pušu rekvizīti UN PARAKSTI

	Pasūtītājs


	Izpildītājs

	Nosaukums:
	
	Nosaukums:
	

	Reģistrācijas Nr.:
	
	Reģistrācijas Nr.:
	

	Adrese:
	
	Adrese:
	

	Banka:
	
	Banka:
	

	Kods:
	
	Kods:
	

	Konts:
	
	Konts:
	

	___________________________
	__________________________

	(paraksts un paraksta atšifrējums)
	(paraksts un paraksta atšifrējums)

	Z.V.
	Z.V.


7. pielikums

Atklāta konkursa „Ēkas ārējā un iekšējā rekonstrukcija, ietverot informācijas stenda un informācijas plāksnes piegādi.” Nolikumam, iepirkuma identifikācijas Nr. RP SIA „Rīgas 2.slimnīca” 2011/1/ERAF
Darbu pieņemšanas – nodošanas akta forma
DARBU PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS AKTS 

________________, 

____________________





/vieta/



/datums/

____________________ (turpmāk tekstā – IZPILDĪTĀJS) ______________  personā, no vienas puses, un _______________________________ (turpmāk tekstā – PASŪTĪTĀJS) ______________ (amats, vārds, uzvārds) personās, kuri rīkojas saskaņā ar ________________________ statūtiem, no otras puses, kopā sauktas par PUSĒM, ir vienojušies par sekojošo:

Saskaņā ar 20_ .gada _______________ noslēgtā Līguma (Līguma nosaukums un numurs) nosacījumiem IZPILDĪTĀJS ir veicis _________ (Līguma priekšmets) par kopējo summu ___________________________ ________________ lati (Ls _________).

Pieņemšanas – nodošanas akts tiek uzskatīts par pamatu līgumā paredzēto norēķinu veikšanai starp Pusēm.

Pielikumā: Izpildīto darbu pieņemšanas aktu kopsavilkumu apkopojums uz ( ...) lapām.

	PASŪTĪTĀJS
	
	IZPILDĪTĀJS

	
	
	

	/vārds, uzvārds/
	
	/vārds, uzvārds/

	z.v.
	
	z.v.


Pielikums pie darbu pieņemšanas

 – nodošanas akta

Izpildīto darbu pieņemšanas aktu kopsavilkumu apkopojums

	Nr.p.k.
	Izpildīto darbu pieņemšanas aktu kopsavilkums Nr. ...
	Ls, summa kopā ar PVN 22%

	1.
	
	

	2.
	
	

	3. -...
	
	


	PASŪTĪTĀJS
	
	IZPILDĪTĀJS

	
	
	

	/vārds, uzvārds/
	
	/vārds, uzvārds/

	z.v.
	
	z.v.


8. pielikums

Atklāta konkursa „Ēkas ārējā un iekšējā rekonstrukcija, ietverot informācijas stenda un informācijas plāksnes piegādi.” Nolikumam, iepirkuma identifikācijas Nr. RP SIA „Rīgas 2.slimnīca” 2011/1/ERAF
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Atklāta konkursa „Ēkas ārējā un iekšējā rekonstrukcija, ietverot informācijas stenda un informācijas plāksnes piegādi.” Nolikumam, iepirkuma identifikācijas Nr. RP SIA „Rīgas 2.slimnīca” 2011/1/ERAF
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