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Iepirkuma komisijas 

2011.gada 5.aprīļa lēmumu

Komisijas sēdes protokols Nr.1

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS 

(saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1pantā noteikto kārtību )

Iepirkuma identifikācijas Nr. RP SIA „Rīgas 2.slimnīca” 2011/2/ERAF

NOLIKUMS

„Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana RP SIA „Rīgas 2.slimnīca” ēkas iekšējās un ārējās renovācijas un rekonstrukcijas būvdarbiem”

ERAF projekta Nr. 3DP/3.1.5.3.1/10/IPIA/VEC/010/010

„Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas 2.slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un paaugstinot pakalpojumu izmaksu efektivitāti” ietvaros

Rīga, 2011.
1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. Iepirkuma mērķis ir iestādes līdzekļu racionāla izmantošana, izvēloties piedāvājumu ar viszemāko cenu, iepirkuma līguma noslēgšanai Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas 2.slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un paaugstinot pakalpojumu izmaksu efektivitāti” ietvaros.
1.2. IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS
1.2.1.  RP SIA „Rīgas 2.slimnīca” 2011/2/ERAF
1.3. PASŪTĪTĀJS 
	Pasūtītāja nosaukums: 
	RP SIA „Rīgas 2.slimnīca”

	Adrese: 
	Ģimnastikas iela 1, Rīga

	Reģ. Nr: 
	40003184960

	Valsts kase Konts: 
	LV47TREL9820620010000

	Kontaktpersona: 
	Jānis Petronis

	Tālruņa Nr. 
	67614973

	Faksa Nr. 
	67622006

	e-pasta adrese 
	r2slimnica@inbox.lv

	Darba laiks 
	08:00 16:30


1.4. IEPIRKUMA METODE
1.4.1.  Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantā noteiktajai kārtībai. 

1.5. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS 
1.5.1.   Iepirkuma priekšmets – „Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana RP SIA „Rīgas 2.slimnīca” ēkas iekšējās un ārējās renovācijas un rekonstrukcijas būvdarbiem” (tālāk tekstā – būvuzraudzība) būvdarbu (tālāk tekstā – būvdarbi) veikšanas laikā saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un iepirkuma līguma noteikumiem (2. pielikums). 

1.5.2. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. 

1.5.3. Pēc piedāvājuma atvēršanas Pretendents nevar mainīt savu piedāvājumu. 

2. IEPIRKUMA DOKUMENTU IZSNIEGŠANA UN PAPILDUS INFORMĀCIJAS SNIEGŠANA
2.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju dokumentiem internetā Pasūtītāja mājas lapā: www.slimnica.lv (sadaļā Informācijai). Papīra veida formātā ar Nolikumu un tā pielikumiem, Pretendents var iepazīties RP SIA „Rīgas 2.slimnīca” Ģimnastikas ielā 1, Rīgā,1.stāvā 168.kabinetā – Sekretariāts, katru darba dienu no 8.00 līdz 16.30 pie sekretāres, iepriekš piesakoties pa e-pastu: r2slimnica@inbox.lv vai pa telefona nr. 67614973.
2.2.  Ja Pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par konkursa nolikumu, t.sk. Tehnisko specifikāciju un iesniedzamās dokumentācijas noformēšanu, Pasūtītājs to sniedz savlaicīgi atbilstoši Publiskā iepirkuma likuma noteiktajā kārtībā. Pieprasījums jāiesniedz rakstveidā, adresējot RP SIA „Rīgas 2.slimnīca” Iepirkumu komisijas priekšsēdētājai M. Vīksnai. 
2.2.1. Adrese: RP SIA „Rīgas 2.slimnīca”, Ģimnastikas iela 1, Rīga, LV-1004, ar norādi: „Informācijas pieprasījums par iepirkuma „Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana RP SIA „Rīgas 2.slimnīca” ēkas iekšējās un ārējās renovācijas un rekonstrukcijas būvdarbiem”, identifikācijas Nr. RP SIA „Rīgas 2.slimnīca” 2011/2/ERAF, Nolikumu.” .
2.2.2. Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta Pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju internetā mājas lapā www.slinica.lv sadaļā „Informācijai”, kurā ir pieejami iepirkuma dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu. 
2.3. Pretendentu pienākums ir sekot līdzi informācijai Pasūtītāja mājas lapā. 
3. LĪGUMA IZPILDES LAIKS UN VIETA
3.1. Līguma izpildes laiks – līdz pilnīgai būvdarbu un renovācijas darbu izpildei un nodošanai Pasūtītājam. Līgumu izpildes – būvdarbu izpildes prognozētais sākums 2011. gada jūnija mēnesis. 

3.2. Līguma izpildes vieta – RP SIA „Rīgas 2.slimnīca”, Ģimnastikas iela 1, Rīga.
4. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANA
4.1. Piedāvājums iesniedzams vienā aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda: 

4.1.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese; 

4.1.2.     Pretendenta nosaukums, adrese, tālruņa numurs, faksa numurs un kontaktpersonas vārds,  uzvārds; 

4.1.3.     Atzīme: „Piedāvājums iepirkumam „Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana RP SIA „Rīgas 2.slimnīca” ēkas iekšējās un ārējās renovācijas un rekonstrukcijas būvdarbiem”, identifikācijas Nr. RP SIA „Rīgas 2.slimnīca” 2011/2/ERAF”.
4.1.4.   Atzīme: „Neatvērt līdz 2011.gada 2.maijam pulksten 11:00”.

4.2. Piedāvājumu iesniedz 4 (četros) identiskos eksemplāros- viens oriģināls un trīs kopijas.
4.3.  Piedāvājums sastāv no iepirkuma Nolikumā prasītajiem iesniedzamiem dokumentiem, kas ir apkopojami vienā cauršūtā sējumā. Piedāvājumam pievieno iesniedzamo dokumentu elektroniskās versijas, ierakstītas CD. Elektroniskās versijas ir identiskas papīra formāta versijām. Dokumentu elektroniskajās versijās iekļautie dokumenti ir apkopoti zem viena faila. 
4.4. Iesniedzamie dokumenti kārtojami secībā kā norādīts Nolikuma 10.daļā.
4.5. Piedāvājumam dalībai iepirkumā jābūt cauršūtam (caurauklotam) tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt (atbilstoši Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”). Piedāvājuma lapām jābūt numurētām un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Uz piedāvājuma oriģināla un to kopijām norāda attiecīgi „ORIĢINĀLS” vai „KOPIJA”. 

4.6. Iesniegtā piedāvājuma grozījumus, ja tādi nepieciešami, noformē un iesniedz atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām, uz aploksnes norādot: „Piedāvājuma grozījumi”. 

4.7. Ja piedāvājumā ir veikti labojumi, tiem jāatbilst Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. 

4.8. Visi dokumenti ir iesniedzami latviešu valodā.

4.9. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz Pretendentu apvienība, vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kura iepirkumā pārstāv attiecīgo Pretendenta apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu. 

4.10. Iesniegtie iepirkuma piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem. 

4.11. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendentam ir saistošas prasības, kas ir noteiktas Nolikumā, kā arī visos tā pielikumos. 
5. CITA INFORMĀCIJA
5.1. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Pretendentiem notiek rakstveidā, iesniedzot klātienē vai izmantojot sakaru iestādes.

6. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA
6.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt Pasūtītājam līdz 2011.gada 2. maijam , plkst. 11:00, iesniedzot personīgi RP SIA „Rīgas 2.slimnīca” Ģimnastikas ielā 1, Rīgā, 1.stāvā 168.telpā – Sekretariāts, vai atsūtot pa pastu uz minēto adresi. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam Pasūtītājam līdz šajā punktā norādītajam termiņam. 

6.2. Iesniegtie piedāvājumi tiek reģistrēti Iepirkuma reģistrācijas veidlapā, norādot piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku.

6.3. Ja Pretendents piedāvājuma iesniegšanai izmanto citu personu pakalpojumus (pasta vai kurjera pakalpojumus), tas ir atbildīgs par tā piegādi līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. 

6.4. Piedāvājumi, kas nav iesniegti nolikumā noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, lai pieteikumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim vai kas saņemti pēc nolikuma 6.1. punktā norādītā iesniegšanas termiņa, tiks noraidīti. 

6.5. Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi pie Pasūtītāja un apmainot piedāvājumus. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz Pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkumā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis. 

6.6. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar grozīt savu piedāvājumu. 

6.7. Ar piedāvājuma iesniegšanu Pretendents apliecina, ka: 

6.7.1. tam ir skaidras un saprotamas tā tiesības un pienākumi; 

6.7.2. tas ir iepazinies ar iepirkuma nolikumu, tai skaitā visiem tā pielikumiem; 

6.7.3. piekrīt veikt nolikumā noteiktos darbus saskaņā ar tam pievienotā iepirkuma līguma noteikumiem, kā arī tā iesniegtais piedāvājums ir sagatavots, ņemot vērā minētajā līgumā noteikto. 

7. PIEDĀVĀJUMU ATVĒRŠANA
7.1. Piedāvājumi tiks atvērti RP SIA „Rīgas 2.slimnīca” Ģimnastikas ielā 1, Rīgā, 2011.gada 2. maijā, plkst. 11:00., 175.kabinetā. 

7.2. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. 

8. PIEDĀVĀJUMA SPĒKĀ ESAMĪBA
8.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir spēkā, t.i., saistošs Pretendentam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 (deviņdesmit) darba dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas. 

8.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 8.1.punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma spēkā esamības termiņa pagarināšanu. Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma spēkā esamības termiņu, nemainot sava piedāvājuma saturu un cenu, par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. 
9. PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PRETENDENTA TEHNISKAJĀM UN PROFESIONĀLAJĀM SPĒJĀM 
9.1. Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām:

9.1.1. Pretendents ir veicis būvuzraudzību vismaz 3 (trim) pēc rakstura līdzīgiem būvdarbiem objektos (katrs objekts ne mazāks kā 1500 m2 platībā un objekta renovācijas/rekonstrukcijas summa ne mazākā kā 200000,00LVL), tai skaitā jumta seguma maiņai. Vismaz vienam no objektiem, kurā būvuzraudzība veikta, ir jābūt tādam, kurā viss būvdarbu process nodrošināts, nepārtraucot ēkā paredzēto darbību veikšanu – publiskā ēkā.
10. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN INFORMĀCIJA
10.1. Piedāvājuma sākumā tiek ievietots Satura rādītājs. 

10.2. Pretendentu atlasei Pretendents iesniedz šādus dokumentus: 
10.2.1. Pretendenta apliecinājums, ka Pretendentam nav pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts un Pretendentam nav Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.
10.2.2. Būvprakses sertifikāta apliecinātu kopiju - ēku būvuzraudzībā; 

10.2.3. Būvuzrauga dzīves un darba gājuma apraksts (CV); 

10.2.4. Pretendenta kvalifikācijas un pieredzes apraksts būvuzraudzībā (3.pielikuma forma), kas nedrīkst būt mazāka par 3 (trim) objektiem (katrs objekts ne mazāks kā 1500 m2 platībā un objekta renovācijas/rekonstrukcijas summa ne mazākā kā 200000,00LVL), klāt pievienojot vismaz 3 (trīs) objektu pasūtītāju pozitīvas atsauksmes; 

10.2.5. Tehniskais piedāvājums - Pretendenta sagatavots būvuzraudzības darbu veikšanas apraksts ar tehniskajā specifikācijā minētajiem darbu veidiem; 

10.2.6. Apliecinājums, ka būvuzraugs objektā atradīsies katru darba dienu; 

10.2.7.  Apliecinājums, ka iepirkuma priekšmetā minētos darbus ir gatavs veikt vismaz  (piecus) mēnešus. 

10.3. Finanšu piedāvājums (4. pielikuma forma); 

10.4. Pieteikums dalībai iepirkumā (5.pielikuma forma). 
10.5. Tikai pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma Pretendents iesniedz pasūtītājam kompetentas institūcijas izziņu, kas apliecina, ka kandidātam vai Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā.

10.6.  Tikai pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma Pretendents iesniedz Pasūtītājam izziņu, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests un pašvaldība Latvijā,ja pretendenta īpašumā ir nekustamais īpašums, kura apliecina, ka kandidātam vai pretendentam (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 (viens simts) latus.

10.7. Tikai pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma Pretendents iesniedz Pasūtītājam izziņu, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam vai kandidātam attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 (viens simts) latus.

10.8. Punktos 10.5., 10.6., 10.7. minētās izziņas Pasūtītājs pieprasīs tikai tam Pretendentam, kuram atbilstoši citām iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Minētās izziņas Pretendents iesniedz pasūtītājam 10 (desmit) darba dienu laikā no rakstiskā pieprasījuma saņemšanas.

10.9. Ja Pretendentam ir sagatavotas Punktos 10.5., 10.6., 10.7. minētās izziņas viņš ir tiesīgs tās pievienot Pretendentu atlases dokumentiem.
11. PRETENDENTU ATLASE, PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN IZVĒLE
11.1. Pretendentu atlasi, piedāvājuma atbilstības pārbaudi un izvēli iepirkuma komisija veic slēgtās sēdēs, vērtējot katra Pretendenta kvalifikāciju un piedāvājumu atsevišķi, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma normām, Nolikumu, kā arī citiem normatīvajiem aktiem. 

11.2. Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu šādos gadījumos: 
11.2.1. pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

11.2.2. tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.
11.2.3. Nolikuma 10.2.1. punktā un 10.2.2. punktā minētie noteikumi attiecas gan uz pašu Pretendentu, gan uz fiziskajām un juridiskajām personām, tajā skaitā personām, kurām ir pārstāvības tiesības, un personām, kurām ir lēmumu pieņemšanas un uzraudzības tiesības attiecībā uz šo Pretendentu.

11.2.4. Pretendents nav iesniedzis nolikumā minētos dokumentus; 

11.2.5. Pretendenta kvalifikācija neatbilst nolikumā minētajām minimālajām kvalifikācijas prasībām; 

11.2.6. Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai un/vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju; 

11.2.7. Pretendents nav iesniedzis piedāvājuma elektronisko versiju un/vai piedāvājuma elektroniskā versija nav identiska papīra formāta versijai. 

11.3. Piedāvājumu vērtēšanu Iepirkumu komisija veic šādos 4 (četros) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posma:

1. posms – Piedāvājumu noformējuma pārbaude

Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām.

2. posms – Pretendentu atlase

Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendents atbilst Nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas

prasībām.

3. posms – Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude

Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi Iepirkuma komisija veic novērtējot, vai Tehniskais piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām.

4. posms – Piedāvājuma izvēle

Iepirkuma komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētiskas kļūdas un labo tās, ja tādas tiek konstatētas;

Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts, analizējot piedāvātās cenas pamatotību un nepieciešamības gadījumā, pieprasot paskaidrojošu informāciju no Pretendenta;

Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kurš atbilst visām Nolikumā izvirzītajām prasībām.

11.4. Aritmētisko kļūdu labošana:
11.4.1. Piedāvājumu izvēles laikā, Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas (kļūda, kura ir pieļauta vienīgi aritmētisku jeb matemātisku darbību rezultāta).
11.4.2. Ja Iepirkuma komisija piedāvājumā konstatē aritmētisko kļūdu, tā šo kļūdu izlabo.
11.4.3. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu (piedāvāto līgumcenu) Iepirkumu komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautā kļūda labota.
5.2.4.    Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā Iepirkuma komisija ņem vērā šajā sadaļā noteiktajā kartībā veiktos labojumus un laboto piedāvājuma summu.
11.5. Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana
11.5.1. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, Iepirkuma komisija, pirms šā piedāvājuma noraidīšanas, rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem.

11.5.2. Ja izvērtējot Pretendenta sniegto skaidrojumu, Iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendent nevar pierādīt, ka tam ir pieejami būtiski piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, Iepirkuma komisija var atzīt piedāvājumu par nepamatoti lētu un to noraidīt.
12. IEPIRKUMA LĪGUMS

12.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto Pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem.
12.2. Ja Pretendentam ir iebildumi par Nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta nosacījumiem, tie jāiesniedz rakstiski Pasūtītājam ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, kurš norādīts Nolikuma 7.1. punktā, „Iepirkuma komisijai”,  RP SIA „Rīgas 2.slimnīca” pirmā stāvā, sekretariātā (telpā Nr.168), Ģimnastikas ielā 1, Rīgā, LV-1004.
13. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
13.1.  Iepirkuma komisijas tiesības:

13.1.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzinā​šanai, kā arī lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti komisijai. 

13.1.2. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to pretendentu.

13.1.3. Pieaicināt ekspertu pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.

13.1.4. Izvēlēties nākamo izdevīgāko piedāvājumu, ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt  iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.

13.1.5. Izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

13.2. Iepirkuma komisijas pienākumi:
13.2.1. Nodrošināt konkursa procedūras norisi un dokumentēšanu.

13.2.2. Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

13.2.3. Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos un Nolikumā noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.

13.2.4. Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu. 

14. PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
14.1. Pretendenta tiesības

14.1.1. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām atsaukt iesniegto piedāvājumu.

14.1.2. Grozīt vai mainīt savu iesniegto piedāvājumu ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

14.1.3. Saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju.

14.2. Pretendenta pienākumi
14.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.
14.2.2. Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu. 

14.2.3. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

15. CITA INFORMĀCIJA
15.1. Līguma izpildes laikā iestādes darbības process netiek pārtraukts. 

15.2. Par piedāvājumu izstrādāšanu un iesniegšanu atlīdzība nav paredzēta. 

15.3. Strīdus un domstarpības starp Pasūtītāju un Pretendentiem risina sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā puses nevienojas, strīdus izskata Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

15.4. Ar objektu tehnisko stāvokli Pretendents var iepazīties iepriekš piesakoties pie Nolikuma 1.3.punktā minētās kontaktpersonas. 

PIELIKUMĀ: Pielikums Nr.1 „Tehniskā specifikācija”

Pielikums Nr.2  „Iepirkuma līguma projekts”

Pielikums Nr.3  „Pretendenta kvalifikācijas un pieredzes apraksts”

Pielikums Nr.4  „Finanšu piedāvājums”

Pielikums Nr.5  „Pieteikums dalībai iepirkumā”

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja   ____________________ M.Vīksna
Pielikums Nr.1
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1. Veikt pastāvīgu Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu RP SIA „Rīgas 2.slimnīca” ēkas iekšējās un ārējās renovācijas un rekonstrukcijas būvdarbiem līdz objektu nodošanai ekspluatācijā.
2. Būvuzrauga pienākums ir: 
2.1. Veikt būvobjektā būvuzraudzību saskaņā ar 2004. gada 10. februārī izdotiem MK noteikumiem Nr. 75 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 "Būvuzraudzības noteikumi””, Ministru Kabineta 01.04.1997. noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru Kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un Ministru Kabineta 13.04.2004. noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”.
2.2. Iepazīties un sniegt atzinumu pasūtītājam par būvdarbu veicēja izstrādāto darbu veikšanas projektu, norādot uz kļūdām, ja tādas ir un uzraudzīt tā izpildi atbilstoši darbu veikšanas projektā noteiktajiem termiņiem un kvalitātei.
2.3. Iepazīties un sniegt atzinumu pasūtītājam par būvdarbu veicēja kalendāro laika grafiku.

2.4.  Kopā ar pasūtītāju un būvdarbu veicēju precizēt darbu izpildes kvalitātes pielaides.

2.5.  Izvērtēt būvdarbu veicēja piedāvātās izmaiņas būvniecības projektu dokumentācijā un sniegt atzinumu pasūtītājam.
2.6. Piedalīties pasūtītāja vai būvdarbu veicēja iknedēļas būvsapulcēs, kurās piedalās būvniecības procesā iesaistītie dalībnieki, ja vien puses nevienojas par citu būvsapulču sasaukšanas kārtību. Nepieciešamības gadījumā, sasaukt ārkārtas būvsapulci, pirms tam laicīgi paziņojot par to būvuzņēmējam un citām iesaistītajām pusēm.
2.7. Kontrolēt kalendārā grafika ievērošanu un būvdarbu izpildes gaitu, informēt pasūtītāju par būvniecības procesa dalībnieku pieļautajiem pārkāpumiem un atkāpēm no projekta vai kalendārā grafika. Par būtiskiem pārkāpumiem nekavējoties ziņot pasūtītājam.

2.8.  Sagatavot ikmēneša ziņojumus par būvdarbu gaitu un iesniegt tos pasūtītājam ne vēlāk kā līdz nākošā mēneša 5 (piektajai) dienai; veikt būvobjekta (-u) regulāru pārbaudi, darba izpildes pieņemšanu, saskaņojot un pārbaudot izpildīto darbu apjomus.

2.9.  Apturēt būvdarbus būvobjektā LR normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un, ja tiek konstatēti pārkāpumi, kas saistīti ar būvdarbu līguma nosacījumu neievērošanu.

2.10.  Izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā par būvobjekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem.

2.11.  Ievērot darba drošības koordinatora norādījumus, bet pārkāpumu gadījumā informēt darba drošības koordinatoru un pasūtītāju par tiem.

2.12.  Sniegt būvuzņēmējam norādījumus par izpildītā darba kvalitāti un defektu novēršanu.

2.13.  Pretendentam būvobjektā jābūt ne mazāk kā 5 (piecas) darba dienas nedēļā un nepieciešamības gadījumā būvobjektā jāierodas ne ilgāk kā 2 stundu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma brīvdienās un/vai svētku dienās.
2.14. Kontrolēt būvniecības gaitu objektos, lai savlaicīgi konstatētu nekvalitatīvi veiktus darbus, vai nekvalitatīvu materiālu pielietojumu, kā arī pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas un tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību tehniskajai dokumentācijai un to izlietojuma daudzumau.
2.15. Piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 155. punktu, izvērtēt un akceptēt Būvuzņēmēja sagatavotos segto darbu aktus un izpilddokumentāciju.

2.16. Pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši tehniskajai dokumentācijai un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

2.17. Kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi.

2.18.  Nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas vai sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to pasūtītājam, būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju.

2.19.  Sagatavot un iesniegt komisijai, kura pieņem būvi ekspluatācijā, nepieciešamos dokumentus saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 301 “Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”.

2.20. Piedalīties būvju nodošanā ekspluatācijā.

2.21.  Pēc būvdarbu pabeigšanas un objekta nodošanas ekspluatācijā iesniegt Pasūtītājam normatīvajos aktos noteikto izpildītā darba dokumentāciju. 
3. Vispārīga informācija par RP SIA „Rīgas 2.slimnīca” ēkas renovācijas un rekonstrukcijas būvdarbiem.
3.1. Gruntsgabala platība – 13823 m2

1. Slimnīcas ēkas bēniņu stāva platība 1. līmenī  - 197.2 m2

2. Slimnīcas ēkas bēniņu stāva platība 2. līmenī  - 31.4 m2

3. Bēniņu stāva platība kopā -  228.6 m2

4. Slimnīcas ēkas jumts – 2200 m2

3.2.  PROJEKTĀ paredzēts veikt sekojošus būvdarbus:

1. Veikt jumta retināta dēļu klāja nomaiņu (125x25mm).

2. 5. Stāva līmenī jumta daļas siltināšna, jumta logu izbūves karkasa siltināšanu, atbilstoši LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”.

3. Jumta seguma nomaiņu  „Valcprofils” ar dubulto valcējumu.

4. Stiklotu jumta lūku izbūvi.

5. Dūmvadu daļēju demontāžu no juma plaknes līdz 600mm, tās apšujot ar skārdu un uzstādot skārda virsjumtiņu.

6. Vēdināšanas un kanalizācijas jumta izvadu skārda tornīšu nomaiņu.

7. Lietus ūdens tekņu nomaiņu, hermetiski aizsargātu mezgla risinājuma izveidi ēkas dzegas daļā un jauno noteku uzstādīšanu jumtu logu izbūvēm.

8. Jumta logu izbūvju fasādes apdari.

9. Bēniņu ventilācijas tornīšu uzstādīšana.

10. Jumta āķu uzstādīšana.

11. Veikt bēniņu starpsiju būvgrūžu aizpildījumu izņemšanu un akmens vates siltumizolācijas materiāla ieklāšanu.

12. Koka laipu ( tehnisko grīdu) ierīkošanu tehnisko telpu apkalpošanai.

13. Izbībāmo kāpņu uzstādīšanu ar lūkām uzejai uz bēniņiem.asīs 1-3, 8-10.

14. Jumta logu izbūves karkasu nomaiņu.

15. Tehnisko telpu esošu metāla durvju atjaunošanu un krāsošanu.

16. Koka kāpņu ar laukumu renovācija bēniņu 2. līmeņa tehniskajām telpām.

17. Atklāto tērauda dubult T profila pārseguma siju pretkorozijas un ugunsdrošo aizsardzību.

18. Esošo gāzbetona sienu apmešanu un krāsošanu tehniskajām telpām.

19. Esošo čuguna kanalizāciju ,ventilācijas cauruļu nomaiņu bēniņu līmenī ar izvadiem jumtā.
20. 1.stāva rekonstrukcijas darbi

1.stāvā paredzamie būvdarbi saistīti ar daļēju telpu pārplānošanu un esošo inženiertīklu (EL,ŪK,AVK un VS) nomaiņu uz jauniem. Jaunu starpsienu izbūve paredzama  no vieglbetona blokiem (nedegošs materiāls). Stāva augstums ir 2,95 m un līdz ar to pietiekami pielietot pārvietojamas (mobilās) sastatnes mūrēšanas un apdares darbu veikšanai, ieskaitot piekārto griestu izbūvi un inženiertīklu montāžu. Nesošajās 1.stāva mūra iekšsienās paredzēts izkalt četras identiskas durvju ailas ar metāla pārsedžu iebūvi. Pārsedžu iebūves un ailu izkalšanas darbu secība aprakstīta tehniskā projekta lapā BK-3, kas stingri jāievēro drošības noteikumu dēļ. Tas pats attiecas uz atsedzamo kāpņu balsta pārsedzi (skat.lapu BK- 4). Pie nozīmīgākajiem būvdarbiem ar paaugstinātu trokšņu līmeni jāpieskaita esošo mūra starpsienu un grīdu nojaukšana. Paredzamie darbi, kas minēti augstāk, un ir saistīti ar paaugstinātu trokšņa līmeni, veicami ar rokas elektroinstrumentiem un laikā no 8 rītā līdz 5 pēcpusdienā. Par veicamajiem darbiem un to veikšanas laiku informējams ēkas īpašnieks (valdītājs), saskaņojot to apjomus un laikus. Materiālu piegāde no pagalma  pa esošajām ieejām un kāpnēm ar roku darba spēku  -- smagākais  elements – metāla pārsedze svarā 40 kg. 

Būvgružu konteiners novietojams pagalmā kopā ar moduļu, konteinervagonu un biotualetes novietni asfaltētajā pagalmā (skat.lapu DOP-1) Ūdens apgāde un elektroapgāde būvdarbu vajadzībām risināma uz vietas, ievērojot paredzamo mazo patēriņu. Slimnieku uzņemšana un reģistrēšana būvdarbu laikā paredzēta slimnīcas administrācijas norādītajās telpās (skat. lapā DOP-2).Sanitārā transporta iebraukšana tiek saglabāta esošā ar slimnieku transportu caur papildus kāpņu telpām uz uzņemšanu un liftu (skat. lapu DOP-1 un DOP-2).

Darbu veikšanas projekts (DVP) šim būvobjektam izstrādājams, ja ir pasūtītāja vai pašvaldības (valsts) iestādes prasība. 
4. Būvniecības  ilgums
Ņemot vērā paredzamos būvapjomus un nojaukšanas darbus, būvniecības ilgumu var vērtēt ne vairāk kā 3 – 5  mēneši. 
5. Vides  aizsardzības  pasākumi.
Projektā paredzētie darbi vērsti uz ārstniecības un vides apstākļu uzlabošanu. Šī mērķa sasniegšanai būvniecībā lietojami LR sertificēti un atzīti materiāli un izstrādājumi, kas būvniecību beidzot neizdala toksiskas un kaitīgas vielas.

Būvgruži savācami konteineros un darba gaitā izvedami pārstrādei vai uz izgāztuvi. Būvdarbu gaitā jāievēro “VB” sadaļas 5.8 prasības –“Vides aizsardzības nosacījumi”.
6. Kvalitātes  kontrole  un  nodrošināšana.
Saskaņā ar “VB” p. 153 – par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitātei jāatbilst LBN, normatīvajiem  spēkā  esošajiem  aktiem.

Būvdarbu  dokumentācijai, saistību  rakstiem, darbu  aktiem  jāatbilst “VB” prasībām (p.154,155,156,157).

Pasūtītājam  būvdarbu  kvalitātes  kontrolei  ir  jāizpilda  “VB” p. 158, 160 un 161  prasības: 

a) jāpieaicina  būvuzraugs  ( LBN – 303 );

b) jāpieprasa  autoruzraudzība  ( LBN – 304 ).
Iepirkumu komisijas vadītāja ____________________ M.Vīksna

Pielikums Nr. 2 

IEPIRKUMA LĪGUMA (Projekts) Nr. ___
Rīgā



                                                      2011. gada ____.__________

Rīgas pašvaldības SIA Rīgas 2.slimnīca (Reģ. Nr. 40003184960), turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, kura vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas valdes priekšsēdētājs Jānis Petronis, un ______________ (___________), turpmāk saukts „Izpildītājs”, ____________ , kurš rīkojas ______________, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi, turpmāk šā līguma tekstā saukti par „Puses”, pamatojoties uz iepirkuma „Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana RP SIA „Rīgas 2.slimnīca” ēkas iekšējās un ārējās renovācijas un rekonstrukcijas būvdarbiem”, ERAF projekta Nr. 3DP/3.1.5.3.1/10/IPIA/VEC/010/010, iepirkuma identifikācijas Nr. RP SIA „Rīgas 2.slimnīca” 2011/2/ERAF, rezultātiem, noslēdz šādu līgumu: 
1. Līguma priekšmets 
1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas veikt būvuzraudzību RP SIA „Rīgas 2.slimnīca” ēkas iekšējās un ārējās renovācijas un rekonstrukcijas būvdarbiem, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju – Pielikums Nr.1 un Finanšu piedāvājumu – Pielikums Nr.2,  par ko PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM šajā līgumā noteiktā kārtībā.
1.2. IZPILDĪTĀJS veic būvuzraudzību saskaņā ar 2004. gada 10. februārī izdotiem MK noteikumiem Nr. 75 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 "Būvuzraudzības noteikumi””, Ministru Kabineta 01.04.1997. noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru Kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un Ministru Kabineta 13.04.2004. noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”.
 1.3. IZPILDĪTĀJS sniedz būvuzraudzības pakalpojumus līdz visu objektu nodošanai ekspluatācijā. 
2. Līguma izpildes vispārējā kārtība
 2.1. IZPILDĪTĀJS PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā ievēro PASŪTĪTĀJA iekšējās kārtības un ugunsdrošības noteikumus. Ja IZPILDĪTĀJS neievēro šajā punktā minētos noteikumus, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības attiecīgo IZPILDĪTĀJA fizisko personu PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā neielaist vai no tās izraidīt. 

2.2. IZPILDĪTĀJS nodrošina un ir atbildīgs par darba aizsardzību reglamentējošo tiesību aktu ievērošanu PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā. IZPILDĪTĀJS nodrošina PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā iesaistīto nodarbināto apmācību, t.sk. instruktāžu darba aizsardzības jomā tiesību aktos noteiktajā kārtībā pirms būvuzraudzības uzsākšanas un visā laikposmā, kad būvuzraudzība tiek veikta.
2.2.1. IZPILDĪTĀJA atbildīgā persona par darba aizsardzību PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā ir ________________________ (tālrunis, e-pasts).
 3. Būvuzraudzības kārtība 
3.1. IZPILDĪTĀJS uzsāk veikt būvuzraudzību pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska uzaicinājuma saņemšanas, kuru PASŪTĪTĀJS nosūta ne vēlāk kā 3 (trīs) darbadienu laikā pirms būvdarbu sākuma un veic būvuzraudzību līdz būvdarbu pabeigšanai un būves nodošanai ekspluatācijā.
3.2. No IZPILDĪTĀJA puses būvuzrauga saistību rakstu paraksta un būvuzraudzību veic ________________ (vārds, uzvārds), tālr. ________________, e-pasts ________________.
3.3. IZPILDĪTĀJS būvuzraudzības veikšanā iesaista speciālistus, kas noteikti līgumaPielikumā Nr.3.

3.4. Ja IZPILDĪTĀJS vēlas mainīt kādu no 3.3. punktā minētajiem speciālistiem, IZPILDĪTĀJS nodrošina, ka aizstājēja pieredze ir līdzvērtīga tā speciālista pieredzei, kurš tiek aizstāts, un nekavējoties rakstiski par to informē PASŪTĪTĀJU, norādot speciālista aizstājēja pieredzi. Maiņa notiek tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstveida piekrišanu. 
3.5. IZPILDĪTĀJS nekavējoties rakstiski informē PASŪTĪTĀJU par konstatētajiem būvdarbu vai tajos izmantoto būvizstrādājumu trūkumiem.
3.6. PASŪTĪTĀJS nodrošina IZPILDĪTĀJAM būvuzņēmēja līguma dokumentāciju.
3.7.IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par neplānotiem būvdarbu pārtraukumiem, kas radušies IZPILDĪTĀJA vainas dēļ.
4. Būvuzraudzības nodošanas un pieņemšanas kārtība

4.1. Būvuzraudzības pabeigšanas datums ir diena, kad IZPILDĪTĀJS pēc būvdarbu pabeigšanas un būves nodošanas ekspluatācijā ir iesniedzis PASŪTĪTĀJAM normatīvajos aktos noteikto izpildītās būvuzraudzības dokumentāciju un IZPILDĪTĀJA parakstītu būvuzraudzības nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis dokumentāciju un būvuzraudzību 4.2. punktā noteiktajā kārtībā. 
4.2. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc būvuzraudzības dokumentācijas un būvuzraudzības nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda dokumentācijas un būvuzraudzības atbilstību Līguma noteikumiem un to pieņem, parakstot būvuzraudzības nodošanas un pieņemšanas aktu, vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu to pieņemt. 
4.3. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā par būvuzraudzības izpildes datumu uzskata dienu, kad IZPILDĪTĀJS novērsis visus atteikumā minētos trūkumus un atkārtoti iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu būvuzraudzības nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis dokumentāciju un būvuzraudzību 4.2. punktā noteiktajā kārtībā.
5. Līguma summa un norēķinu kārtība 
5.1. Līguma summa, kas paredzēta samaksai par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju – Pielikums Nr.1, tiek noteikta ________________ (summa cipariem) ________________ (summa vārdiem) tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis (22%) ___________ (summa cipariem) ________________ (summa vārdiem). 

5.2. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM par iepriekšējā kalendārajā mēnesī veikto būvuzraudzību šādā kārtībā: 
5.2.1. IZPILDĪTĀJS līdz katra mēneša 10. datumam iesniedz PASŪTĪTĀJAM pieņemšanas-nodošanas aktu, kurā ir ietverts apraksts par veikto būvuzraudzību iepriekšējā mēnesī, un atbilstošu rēķinu. 
5.2.2. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pārbauda aktā norādīto darbu atbilstību Līguma noteikumiem un pieņem izpildīto būvuzraudzību, parakstot darba pieņemšanas-nodošanas aktu, un samaksā atbilstošo rēķinu, pārskaitot samaksu uz IZPILDĪTĀJA norādīto bankas kontu, vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt būvuzraudzību. 
5.2.3. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM rēķinā norādīto summu 10 (desmit) darbadienu laikā pēc atteikumā minēto trūkumu novēršanas un atbilstoša darbu pieņemšanas-nodošanas akta un rēķina saņemšanas. 
5.3. Nekavējoties, bet ne vēlāk kā tās dienas laikā pēc ēku nodošanas ekspluatācijā, IZPILDĪTĀJS nodod visus darbus ar gala pieņemšanas-nodošanas aktu.
5.4.  Gadījumā, ja būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana tiek pabeigta ātrāk nekā Līguma 5.1.punktā minētajā termiņā, PASŪTĪTĀJS norēķinās ar IZPILDĪTĀJU tikai par faktiski sniegto pakalpojumu periodu. 
5.5.  Līguma summā iekļauti visi IZPILDĪTĀJA izdevumi, kas saistīti ar būvuzraudzības izpildi, t.sk. maksa par darbu, normatīvajos aktos noteiktie nodokļi, transporta izdevumi u.c.
5.6.  Līguma summa netiek mainīta visu līguma darbības termiņa laiku.
6. Pušu atbildība 
6.1. Ja IZPILDĪTĀJS pārkāpj Līgumu vai būvuzraudzību reglamentējošu normatīvo aktu prasības, PASŪTĪTĀJS, veicot samaksu par iepriekšējā mēnesī izpildīto būvuzraudzību, ir tiesīgs vienpusēji samazināt IZPILDĪTĀJAM maksājamo summu līdz 20% (divdesmit procentu) no maksājamās summas.
6.2.  Ja PASŪTĪTĀJS kavē jebkuru 5.2. punktā minēto termiņu, PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto kalendāro dienu. PASŪTĪTĀJS veic līgumsoda samaksu IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) darbadienu laikā no IZPILDĪTĀJA pieprasījuma un rēķina saņemšanas dienas.
6.3.  PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt IZPILDĪTĀJA maksājamo līgumsodu no Līgumā noteiktajiem PASŪTĪTĀJA maksājumiem.
7. Apdrošināšana 
7.1. IZPILDĪTĀJS par saviem līdzekļiem apdrošina IZPILDĪTĀJA profesionālo civiltiesisko atbildību ar apdrošinātāja atbildības limitu, ne mazāku par Ls ________ (________ latu) un pašrisku - ne lielāku par Ls ___________ (_________) (tālāk tekstā - apdrošināšanas līgums). Jebkurā gadījumā pašrisku sedz IZPILDĪTĀJS. 
7.2. Apdrošināšanas līgumam jāparedz apdrošināšanas atlīdzības izmaksa gadījumos, ja PASŪTĪTĀJAM vai trešajai personai radušies tieši vai netieši zaudējumi IZPILDĪTĀJA darbības vai bezdarbības dēļ, pildot Līgumu (t.sk. nekvalitatīvi, nepareizi vai nepilnīgi veikts darbs; nozares normatīvu un standartu pārkāpums u.tml.). 
7.3. Apdrošināšanas līgumam jābūt spēkā visu Līguma spēkā esamības laiku. IZPILDĪTĀJS nedrīkst pildīt Līgumu bez minētās apdrošināšanas. Apdrošināšanas neesamība neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no atbildības par Līgumā noteikto termiņu neievērošanu. 
7.4. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai apdrošināšanas līgumu, t.sk. apdrošināšanas noteikumus 10 (desmit) darbadienu laikā pēc Līguma stāšanās spēkā. 
7.5. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības noraidīt apdrošināšanas līgumu, iesniedzot IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu 5 (piecu) darbadienu laikā pēc tā saņemšanas. 
7.6. IZPILDĪTĀJS līdz darbu uzsākšanai PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā iesniedz PASŪTĪTĀJAM tā akceptētu apdrošināšanas līgumu, kā arī dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopijas.
8. Nepārvarama vara

8.1. PUSE nav atbildīga par Līgumā noteikto saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā radusies tādu apstākļu dēļ, kurus PUSE nevar paredzēt Līguma slēgšanas brīdī, kā arī pārvarēt vai novērst, t.sk. dabas stihijas, ugunsgrēka, militārās akcijas vai blokādes dēļ (tālāk tekstā - nepārvaramas varas apstākļi). 
8.2.  PUSE, kura nevar izpildīt Līgumā noteiktās saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, nekavējoties, bet ne vēlāk kā divas darba dienas no apstākļu iestāšanās fakta konstatēšanas, paziņo par to otrai PUSEI. Pretējā gadījumā PUSEI nav tiesību atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā uz atbrīvošanas no atbildības pamatu. 
8.3. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā Līgumā noteikto saistību izpildes termiņš automātiski pagarinās par laiku, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu darbības laiku.
8.4.  Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās faktu PUSE, kura nevar izpildīt Līgumā noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldības institūcijas izdotu dokumentu.
9. Vienpusēja atkāpšanās no Līguma 
9.1. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstiski paziņojot par to IZPILDĪTĀJAM, šādos gadījumos:
9.1.1. ja IZPILDĪTĀJS pārkāpj Līgumu vai būvuzraudzību reglamentējošu normatīvo aktu prasības; 
9.1.2. ja tiesā ierosināts IZPILDĪTĀJA maksātnespējas process. 
9.2.  Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no Līguma saskaņā ar 9.1.1., IZPILDĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA paziņojuma par vienpusējo atkāpšanos no Līguma saņemšanas maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma summas. 
9.3. PUSEI ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstiski paziņojot par to otrai PUSEI, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 2 (divus) mēnešus.
9.4. Ja PUSE vienpusēji atkāpjas no Līguma, PUSES veic savstarpējos norēķinus 10 (desmit) darbadienu laikā pēc faktiski izpildītās būvuzraudzības nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas. 
10. Strīdu risināšana un Līgumam piemērojamie tiesību akti 
10.1. Strīdus un domstarpības, kas rodas saistībā ar Līgumu, PUSES risina savstarpēju pārrunu ceļā. Strīdus un domstarpības, par kurām PUSES nevar vienoties pārrunu ceļā, PUSES izskata Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 
10.2.  Līgums uzrakstīts un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
10.3. Jautājumi, kas nav atrunāti Līgumā, tiek risināti LR normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
11. Nobeiguma noteikumi 
11.1.  Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei. 
11.2. Līguma grozījumus PUSES noformē rakstiski, un tie stājas spēkā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī. 
11.3.  Visi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 
11.4. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar Līgumu, trešajai personai, bez rakstiskas saskaņošanas ar otru Pusi.
11.5. Ja kāds no šī Līguma nosacījumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē pārējo Līguma nosacījumu spēkā esamību.
11.6. Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā, vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.
11.7. Mainot juridiskās adreses vai bankas rekvizītus, Pusei par notikušajām izmaiņām otrai Pusei ir jāpaziņo 5 (piecu) darba dienu laikā. Pretējā gadījumā vainīgā Puse pilnībā atlīdzina otrai Pusei nodarītos vai tādējādi radušos zaudējumus.
11.8. Līgums sastādīts latviešu valodā uz ___ (___________) lapaspusēm, tai skaitā Pielikums Nr.1 uz __(_____) lapaspusēm, 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie PASŪTĪTĀJA, bet otrs – pie IZPILDĪTĀJA. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 
12. Pušu rekvizīti 
	PASŪTĪTĀJS: 
	IZPILDITĀJS: 

	R P SIA „Rīgas 2.slimnīca”
	(Izpildītāja nosaukums) 

	_________________________________ 
	(Izpildītāja juridiskā adrese) 

	Banka: ___________________________ 
	Banka: 

	Konts Nr.: ________________________ 
	Konts Nr.: 

	SWIFT kods: ______________________ 
	SWIFT kods: 

	Valdes priekšsēdētājs __________
Jānis Petronis 
	________________ (amats, paraksts, vārds, uzvārds) 

	2011. gada ___._________ 
	2011. gada ___._________ 

	Z.V. 
	Z.V. 


Pielikums Nr.3

PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS UN PIEREDZES APRAKSTS 

__________________________________________ (pretendenta nosaukums, fiziskām personām pers. kods)

	Nr.p.k. 
	Pasūtītājs 
	Objekta nosaukums un būves veids 
	Būvobjekta kopējais apjoms (m2 un LVL) 
	Kontaktinformācija 

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	….. 
	
	
	
	


Pielikumā: 1) atsauksme no _______________ 
2) atsauksme no _______________ 
3) atsauksme no _______________ 
4) … 
Pretendenta pārstāvja pilnvarotās personas paraksts: _______/paraksta atšifrējums/___________ 
Datums:_____________________
Pielikums Nr.4 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- (Pretendenta nosaukums)
Adrese ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vienot. reģ. Nr./ fiziskām personām p.k. -----------------------------------------------------------------------
Bankas rekvizīti ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Kontaktpersonas vārds, uzvārds----------------------------------------------------------------------------------
Piedāvājam izpildīt pasūtījumu saskaņā ar iepirkumā izvirzītajām prasībām par šādu līgumcenu LVL bez PVN: 
	Iepirkuma priekšmets
	Mēnešu skaits (x1)
	Vienas vienības cena (x2)
	Kopējā cena (x1*x2)

	RP SIA „Rīgas 2.slimnīca” ēkas iekšējās un ārējās renovācijas un rekonstrukcijas būvdarbiem
	5
	
	


· Kopējā cenā bez PVN iekļauti visi likumdošanā paredzētie maksājumi, kas nepieciešami, lai kvalitatīvi izpildītu nolikumā minētos darbus. Piedāvājumā ir iekļautas visas nepieciešamās izmaksas, kas nodrošina būvuzraudzības darbu veikšanu objektam – RP SIA „Rīgas 2.slimnīca” saskaņā Nolikumu un to pielikumiem.
_________________________________  _________  _______________________

 (Pretendenta pārstāvja ieņemamais amats)       (paraksts)         (vārds, uzvārds)
 ____________________________ 

(dokumenta aizpildīšanas datums)                                      z.v.
Pielikums Nr.5 

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
1. IESNIEDZA

	Pretendenta nosaukums
	Rekvizīti (Reģ. Nr. / p. k. , jurid. adrese, bankas rekvizīti)

	
	


2. KONTAKTPERSONA
	Vārds, Uzvārds
	

	Tālruņa nr. / FAX
	

	e-pasta adrese
	


3. PIEDĀVĀJUMS 
Iepazīstoties ar iepirkuma dokumentiem, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam sniegt būvuzraudzības pakalpojumus RP SIA „Rīgas 2.slimnīca” ēkā, Ģimnastikas ielā 1, Rīgā, līdz objektu nodošanai ekspluatācijā saskaņā ar Nolikuma, Tehniskās specifikācijas un Līgumprojektā noteiktajām prasībām. 

3.1 Šis piedāvājums ir spēkā __________________________ laikā no piedāvājumu atvēršanas dienas un tas mums būs saistošs un var tikt apstiprināts jebkurā brīdī līdz noteiktā perioda beigām.
3.2  Ja mūsu piedāvājums tiks pieņemts, mēs apņemamies nodrošināt tehniskajās specifikācijā un savā piedāvājumā norādītās prasības. 

	Pretendents 
	

	Adrese korespondences saņemšanai 
	

	Personas, kas paraksta šo piedāvājumu vārds, uzvārds, amats 
	

	Paraksts 
	

	Datums 
	

	Zīmogs 
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